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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE wzmocnienie stropu | pietro skrzydto zachodnie X PCW (Kod CPV 45000000-7)

Specyfikacja sporzadzana wg zalecer § 13 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspdlne wymagania dotyczace wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna SST — Szczegotowa Specyfikacja
Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci SIWZ -
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego” Wykonanie wzmocnienia stropéw nad
parterem w skrzydle zachodnim Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziatu Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie zgodnie z projektem Pani Ewy Sowy - Mroéz.

1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, 7ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych- wzmocnienie stropéw w pomieszczeniach zgodnie z
projektem. Rozebranie istniejacych warstw podtogi, usunigcie zasypki, oczyszczenie ksztattownikow
stalowych, przyspawanie do gérnej stopki istniejgcego ksztattownika profili z ptaskownika ,
malowanie, wykonanie nowej zasypki z keramzytu, wykonanie wylewki, malowanie $cian w
pomieszczeniach objgtych remontem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegéinych robot
niniejszego zamdwienia: Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robét wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) i ich kody:

45100000-8 Przygotowanie terenu

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
45210000~ 2 Roboty budowlane budynkéw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy,
przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

1.5.5. Ochrona wtasnoséci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzern w obrebie prowadzonych prac kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe;.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

» dostarczona przez Zamawiajacego; - projekt budowlany, decyzja SKZ oraz pozwolenie na wykonanie
robét budowlanych.

» sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej. Poda¢ szczegotowy wykaz
dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z Inspektorem nadzory
oraz innymi odpowiednimi instytucjami np: - dokumentacja powykonawcza

1.6.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce
poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Wielkosci
okreélone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s3 zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majq
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
1.7.1. Okreélenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobdéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.
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4. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

5. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

6. Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji
przed zburzeniem lub popadnigciem w ruing;

7. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robot;

8. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odregbnego rozliczania

9. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych.

10.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

10. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentow
dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na
minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst
sprzeciwu.

11.Wiaséciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

12.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

13.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

14.Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentaciji
projektowe]j do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

15.Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie | finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;



Fund i :
g s, Mazowsze. ‘e Y

Program Regsonainy Rorwop Hegionainego

ZP-272-2/2017

16.Dokumentacja budowy — dziennik budowy, pozwolenie na budowe, decyzja SKZ

17.Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami);

18.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — opracowania zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoéci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot;

19.Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

20.Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiardw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzory;

21.Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidfowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953,
Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

22.Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji;

23.Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajagcym;
25.Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pézn. zm.), zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowieri”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach:
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1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robét wraz z
terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt kaidego z wykonawcéw i terminami realizacji
poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposdb rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle
przez strony,

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkow umowy;
5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bgdace poza
wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub
W czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty umowne;j.
Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowag;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

8. Faktura kofcowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokdt odbioru koricowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robot lub ustug;

10.Wynagrodzenie koricowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;

11.Protokét odbioru czeéciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

12.Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13.Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za cato$¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14.Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robdt z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegolnych pozycji
przedmiaru;

15.Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych, dostaw
lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich
i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

16.0bmiar roboét — szczegétowy opis robdt wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;

17.Rozliczenie koricowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robdt przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy rdinice miedzy kwotg faktury koricowej a sumg
wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
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18.Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo
e czesé robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19.Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20.0dbiér koricowy — proces przekazywania zamawiajagcemu zakoriczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

21.Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego
przedstawiciela;

22.Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakoriczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy
usuniecie stwierdzonych wad;

23.0kres rekojmi — okres od zakoriczenia robét, podczas ktdrego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub
jego przedstawicieli;

24.Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25.Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym ich wtasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byC one zastosowane w
sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). Wszystkie
materiaty wykorzystane przy robotach objetych zamdwieniem powinny by¢; — oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo — oznakowanie znakiem budowlanym,
co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt sig okres
koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej
do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg ocena techniczng), badi uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo — legalne wprowadzenie do obrotu w innym parnstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w paristwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
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specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiaéciwosci uzytkowe umoizliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panistwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a
po zakoriczeniu okresu ich waznoéci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badari laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérek Materiaty pochodzace z rozbiérek poszczegélnych elementow
wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczegdlnym
elementom robdt rozbidrkowych. Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9
podstawy ptatnosci wiasciwych ST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych ST
i w zgodnoéci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym Materialy nieodpowiadajgce
wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwoséé do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robt powinien byc¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
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programie zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wtadciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegélnosci w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje: — projekt zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan
bioz), — projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji, — projekt technologii i organizacji
montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub
masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Ewentualne skutki
finansowe 2z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opoézZnien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia Wykonawca powinien stosowac sig
do wymogéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien:
— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar
materiatow oraz robot.

6.3. Pobieranie probek
Nie dotyczy.

6.4. Badania i pomiary
Nie dotyczy.

6.5. Raporty z badan
Nie dotyczy.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg: 1) inwestor, 2) inspektor nadzoru
inwestorskiego, 3) projektant, 4) kierownik budowy, 5) kierownik robot budowlanych,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sige. Decyzje Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Nie dotyczy.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Nie dotyczy

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktaregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

7.2. Zasady okreélania iloéci robdt i materiatéw a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych. b)
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie
ich wykonywania;

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robdt W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
czesciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi, e)
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czeéciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robdt ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robét. Catkowite
zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: 1. Dokumentacje
powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest
ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior
ostateczny (koricowy) robét”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Wynagrodzenie ryczaftowe robot beda obejmowac: — robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); — podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290). — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). — Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie
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przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 191). — Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -
o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). — Ustawa z dnia 18 kwietnia
2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
— o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128). — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
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— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). — Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). — Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwieri publicznych w zakresie zmiany CPV. -
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy — PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne. — PN-I1SO 6707-
2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach. — PN-IEC 60050-826
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer,
Warszawa 2015 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
I, W, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. — Warunki techniczne, COBRTI INSTAL,
wydane przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
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