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Nr: ZP-272-3/2013

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ktére znajda si¢ w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego pt.: ,,Roboty budowlane w kompleksie obiektéw Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujace remont instalacji elektrycznych i
odgromowych w X i XI Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP (sygnalizacja alarmu
przeciwpozarowego) w X Pawilonie , Warszawa, ul. Skazancow 25”

umowa zawarta w Warszawie w dniu ...................... pomiedzy:

Muzeum Niepodleglosci w Warszawie, Al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa, Instytucja
Kultury Wojewodztwa Mazowieckiego (Ksigga Rejestrowa RIK/14/99), NIP: 526-030-79-04;
REGON 000276050, reprezentowanym przez:

Dr Tadeusza Skoczka - Dyrektora

Elzbiete Firlej - Glowna Ksiegowa
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a firma:

zwang dalej ,,Wykonawcg”

Umowe zawiera si¢ zgodnie z wynikiem postgpowania o zamowienie publiczne
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty instalacyjne w kompleksie obiektow Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujace budynki X i XI Pawilonow w Warszawie,
ul. Skazancow 25, w ramach programu: : Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i
wzrost dostepnosci do kultury obiektow Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie poprzez
rewitalizacje i modernizacje oddzialu — Cytadeli Warszawskiej — w szczegolnosci X
Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielanskiej i dziedzinca. Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane obejmujgce remont instalacji
elektrycznych i odgromowych w X i Xl Pawilonach oraz wykonanie instalacji SAP
(sygnalizacja alarmu przeciwpozarowego) w X Pawilonie - wchodzacych w sktad
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddzialu Muzeum Niepodlegltosci w
Warszawie, zgodnie z dokumentacjg techniczng, a w szczegolnosci:

1) instalacje elektryczne i odgromowe:
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3.

1.

» remont calej instalacji elektrycznej wewngtrznej z zachowaniem miejsc
zainstalowania tacznikow, gniazd 1 odbiorow poprzez wymiang kabla
zasilajacego rozdzielnie gtéwna,

» wymiana rozdzielni gtownej, zabudowa podrozdzielni,

» remont instalacji odgromowej,

» wykonanie instalacji ochrony przed porazeniem pradem oraz wykonanie
ochrony przeciwprzepigciowe;.

2) instalacja SAP:

» wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu przeciwpozarowego, ktory obejmie
swoja ochrong wszystkie pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne za
wyjatkiem sanitariatéw, w oparciu o centralke sygnalizacji pozarowej wraz z
zespolem elementow wspotpracujacych takich jak: czujki optyczne i reczne
ostrzegacze pozarowe,

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zalgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
oferta przetargowa wykonawcCy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wlaScicielem budynkéw _objetych zakresem
niniejszego postepowania oraz uzytkownikiem wieczystym terenu, na ktorym te
budynki si¢ znajduja. Ponadto o$wiadcza, ze zarowno teren, jak i budynki przy ul.
Skazancow 25 sa wpisane do rejestru zabytkow decyzja Miejskiego Konserwatora
Zabytkow z lipca 1965 r. pod nr A-59/2, ze wzgledu na wartos¢ historyczna.

§ 2.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego,

W Wysokosci: brutto: .........cceeceeveveeennne zh, sfownie: ....ccoovvviiiiiiiiee, , W tym podatek
VAT w wysokoS$ci: ............. %, co stanowl Kwote: ........ccccciieiiininens zt, stownie:
....................................... , warto§¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi:
....................................... Zh, sfownie: ......ccooeieiiii

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
Umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 3.
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Warunki realizacji

. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czg$ciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedtozonym przez wykonawce wraz z ofertg i
stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy oraz fakturg koficowa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu

rzeczowo-finansowego w przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianych przez Strony,

jak zatamanie si¢ pogody niepozwalajace kontynuowac prac, wystapienie sity wyzszej -

jak strajki czy stany alarmowe i inne niemozliwe do przewidzenia stany, a takze w

przypadku, gdy zmiany sg korzystne dla zamawiajacego i neutralne dla Stron umowy.

. Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu iodebraniu przez Zamawiajgcego

danego elementu (etapu) robot, aregulowane beda wterminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura

koncowa bedzie ptatna wterminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez
zamawiajacego.

W przypadku wystagpienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki

W usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie

pomniejszona 0 wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone

w § 10 umowy.

. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce na fakturze.

. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czeSci przedmiotu umowy

nastepowac beda w nastepujacy sposob:

a) wprzypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow,
Wykonawca sktadajagc fakture na podstawie protokolu odbioru czegsciowego, ktoéra
opiewa na zakres wykonywany rowniez przez podwykonawceg, obowigzany bedzie
wskaza¢ w ramach protokotu zakres 1wartos¢ robot wykonanych przez
podwykonawce,

b) zaplata calo$ci naleznos$ci bedzie nastgpowata w calosci na rzecz Wykonawcy,

c) Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiajgcego Srodkow za wystawiong fakture czeSciowg przedlozy w siedzibie
Zamawiajacego  oswiadczenie podwykonawcy, ze naleznosci  podwykonawcy
wynikajagce z tych protokotéw odbioru czg¢sciowego zostaly przez Wykonawce
uregulowane,

d) w przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
podwykonawcy z nastepnej faktury Wykonawcy do momentu spelnienia warunku
podanego w pkt c,

e) w przypadku faktur koncowych, z ktorych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania naleznosci podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesigciu dni przed
uptywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego ztozy kserokopie
potwierdzone przez bank, przelewdéw dokonanych na rachunki podwykonawcow albo
zlozy oswiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci podwykonawcoéw z
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tytutu zrealizowanych przez nich czeSci przedmiotu zamoOwienia zostaly przez
Wykonawce uregulowane; brak przekazania przez Wykonawce w/w dokumentow
spowoduje  zatrzymanie z  faktur  koncowych  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.
Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w pktd ie zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek ztytulu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymania kwot; ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzaja Wykonawcg.

§ 4.

Termin wykonania przedmiotu umowy

. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie: I kwartat 2014 r.,

b) zakonczenie: III kwartat 2014 r.
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
. Terminy wykonania poszczegolnych elementow przedmiotu umowy, ktdre moga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego
Z tych elementow okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w sposdb zapewniajacy petne
wykorzystanie $rodkow finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym bedzie
dysponowal Zamawiajacy.

Termin ustalony wust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunigciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow 1 opoznien zawinionych przez zamawiajacego,
b) dziatania sily wyzszej (na przyktad kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
C) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robot.
. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 5, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kkierownika
budowy i Zamawiajacego.
. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opoOznien, strony ustalg nowe
terminy, ztym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 5.

Zobowiazania stron

. Obowiazki zamawiajacego:

1) przekazanie wszelkich pozwolen, w tym pozwolenia na budowe, wraz z dziennikiem
budowy,

2) przekazanie wykonawcy placu budowy,
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3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

4) dokonanie odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy,

5) regulowanie platnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

Nr: ZP-272-3/2013

2. Obowiazki wykonawcy:

1) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i sztukg budowlang. Kierownik budowy przed rozpo-
czeciem robot budowlanych powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (DzU nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ go
zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie

2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej po zakonczeniu robot,

3) opracowanie planu zagospodarowania budowy iuzgodnienie go ze stuzbami
zamawiajacego. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych  iwszystkich innych czynno$ci  niezbednych
do wlasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ ostan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnit,
W bezpieczny sposob, ciggto$¢ ruchu na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy, zgromadzone na tym terenie materiaty, narzedzia i
urzadzenia, od chwili przejecia placu budowy,

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na nosniku CD w formacie edytowalnym i przekazanie jej
zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy,

5) wspotpraca ze stuzbami zamawiajgcego,

6) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robdt do wykonania podwykonawcom . Wykonanie robét przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisOw wynikajacych z art. 647' kodeksu cywilnego.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami,

7) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w prawie budowlanym

8) przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie z
dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez zamawiajagcego wraz z
instrukcja konserwacji wykonanych obiektow,

10) zglaszanie obiektow i robot do odbioru,

11) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

12) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

13) zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

14) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,
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15) wywoéz odpadow - przestrzeganie i stosowanie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.),

16) likwidacja placu budowy izaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego,

17) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nr: ZP-272-3/2013

§ 6.
1. Nadzor zramienia zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzié
DEAZIC....vicvieiieieeieeee e tel. , uprawnienia
W specjalnosci  budowlangj:  Nruprawnien: .........cccoeevviniininienene e oraz

spelniajagcy wymagania okre$lone rozporzadzeniem Ministra Kultury i1 Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987).

2. Kierownikiem budowy bedzie: ..........cccoeviiiiiiiiiiiiiieiie e , posiadajacy(-a)
uprawnienia w specjalnosci budowlanej: Nr uprawnien: ............cccecceevveevieeiereerieeeeseeee e,
oraz spelniajagcy wymagania okre§lone rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych 1
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987).

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby W terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7.

Odbior przedmiotu umowy
1. Strony ustalaja, Ze data podpisania protokolu odbioru koficowego przez Zamawiajacego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protoko6t odbioru koncowego stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
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2.

Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Zamawiajacego 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym
niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

. Roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgltoszenia.
Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

. Zamawiajacy powola specjalng komisj¢ 1dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie

czynno$ci odbioru nastagpi w terminie do7 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakonczenie czynno$ci
odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

. W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Naconajmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §5 ust. 2 pkt 2)
niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgSciowych, swiadectwa jakoS$ci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy iurzadzenia iinne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru - Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z Umowy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajagcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajagcy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajgce si¢ do usunigcia - Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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11. Jezeli w trakcie realizacji roboét Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

o

niniejsza umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz
wykonane roboty sa niezgodne zumowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 8.

Okres gwarancyjny i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 3 lata, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$s¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z
wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji —
wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnien z tytulu r¢kojmi niezaleznie

od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem terminu
rekojmi (art. 568 Kodeksu cywilnego).

. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru

koncowego, jako zalacznik do protokotu.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

. W przypadku odmowy usuni¢gcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy zleci usuniecie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce Ilub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem wykonawcy
I zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplyngl, wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstatle w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
zamawiajacego 1 zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile be¢dzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

ZP-272-3/2013

§9.

Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdw wymienionych wtreSci tytulu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy W nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nastgpujacych
okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot z innych powoddéw niz okreslone w § 4 ust. 5
I przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaplaty w terminie 2 miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

C) Zamawiajacy zawiadomi wykonawcg, 1z wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoséci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
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wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktoérej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo zprzyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 dni, usunie zterenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia 0d umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ustepie 4c po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcg stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Nr: ZP-272-3/2013

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w§ 2 ust.1 niniejszej umowy zakazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuni¢cie wad.
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2.

W

(98]

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawceg z winy Zamawiajacego — W wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 2 ust.1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i w § 9 ust. 1 pkt a).

. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloki

W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowe;j
Wykonawcy.

. Kary bedg potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach

kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuni¢te

W wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminow, o ktorych mowa w ust. 1b il1c nie moga

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty
okreslonej w §2 ust.1 niniejszej umowy; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen uzupehiajacych.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

oferty brutto, co stanowi kwote W WySOKOSCI: .....ccovvevevrieiieeniennnns zt stownie zlotych:

. Zabezpieczenie bedzie wniesione W FOrMIE: ........ccooviiiiiiiiiiiicicecc e
. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu

zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnosScig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub

zwolnione wciggu 30 dni poodbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostata czg$é, tj. 30%, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5
letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego o ktorych mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy.

. W sytuacji gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w Stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w rozdziale 15 specyfikacji istotnych warunkow
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zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca oswiadcza, ze zawarl umoweg ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na roboty budowlane okreSlone w niniejszej umowie (ubezpieczenie inwestycji)
W nastepujacym zakresie:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 1 min zt
2) W okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na kwote w wysokosci co najmniej 500
tys. zt.

2. Wykonawca maobowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozyé
Zamawiajagcemu jej oryginal, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia
polisy.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy
zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowe;j
albo jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 13.

Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny,
prawo budowlane, prawo zamdwien publicznych.

§ 15.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby zamawiajacego.
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§ 16.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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