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ZAELACZNIK NR 5

UMOWA O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU

umowa zawarta w Warszawie w dniu ...................... pomiedzy:

Muzeum Niepodleglosci w Warszawie, Al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa, Instytucja
Kultury Wojewodztwa Mazowieckiego (Ksigga Rejestrowa RIK/14/99), NIP: 526-030-79-04;
REGON 000276050, reprezentowanym przez:

Dr Tadeusza Skoczka - Dyrektora

Elzbiete Firlej - Glowna Ksiegowa

zwanym dalej ,,Zleceniodawca”

a firma:

zwang dalej ,,Zleceniobiorca”

Umowe zawiera si¢ zgodnie z wynikiem postgpowania o zamowienie publiczne
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiazki petnienia funkcji inspektora
nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Roboty budowlane w kompleksie obicktow
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujqgce budynki X i XI Pawilonu oraz
Bramy Bielanskiej”.

2. Strony ustalaja, ze zlecenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub znikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na
zadanie inwestora kontrolowanie rozliczen budowy.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
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rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

6) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

7) kontrola ilodci i terminowosci wykonywania robot.

§2

1. Termin realizacji zamowienia stanowigcego przedmiot umowy Strony ustalajg od dnia
podpisania umowy do 31.08.2014 r.

2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcdéw robdt budowlanych, nad ktéorymi wykonywany bedzie
nadzor inwestorski, z tytulu rekojmi za wady fizyczne wynosi 3 lata liczac od daty
odbioru koncowego bez zastrzezen robot budowlanych.

3. Odpowiedzialno$§¢ wykonawcoéw robot budowlanych, nad ktorymi wykonywany bedzie
nadzor inwestorski, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie 5-letniej gwarancji za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

§3

1. W ramach czynnos$ci okreslonych w § 1 ust.2 Zleceniobiorca wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego
petienia funkcji nadzoru 1 wypetniania obowigzkow Zleceniobiorcy przewidzianych w
niniejszej umowie.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do dokonania czynno$ci wymienionych w §1 ust. 2, z
nalezytg staranno$cig w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace z zapisow
art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z
2006 r., poz. 1118 z p6z. zm.), zgodnie z obowigzujagcymi standardami, zasadami sztuki
oraz etyka zawodow3.

3. Zleceniobiorca nie moze zacigga¢ w imieniu Zleceniodawcy zadnych zobowigzan
mogacych narazi¢ Zleceniodawce na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w
szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawce
robot.

4. Celem prawidlowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiajg nastepujace osoby do
kontaktow:

a) ze strony Zleceniodawcy -.............coeiiiiiiinn.n. tel o
b) ze strony Zleceniobiorcy - ...l tel o
5. Zleceniobiorca wyznacza inspektora nadzoru w osobie:
.................................. = ZAM.  iiiiiiiiiiiiiiiieiieeiieiieeeess......cUprawnienia
............................ , Nrupr. ................ wpis do izby samorzagdu zawodowego:
Polska Izba Inzynierow Budownictwa nNr .............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinann,
termin wazno$ci zaswiadCzenia 0 WPISIC & ..ovuuienriiinieeitt et aie it eeieeeieeanaann, oraz

spelniajacy wymagania okreslone rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowg nadzoru,
osoba, o ktérych mowa w ust.5, wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania
czesei lub catoSci objetego niniejszg umowa nadzoru osobie trzeciej nie jest mozliwe bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote ...........

Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody
bedacej normalnym nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejsza umowa.

Zleceniobiorca nie odpowiada za opdznienia w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego
w § 1 wynikajace z dziatan lub zaniechan osob trzecich, w tym wykonawcow robot.

§4

obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy w szczegdlnosci:

1) kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcow robot,

2) kontrola jakos$ci uzytych materiatéw instalacyjnych.

3) kontrola jako$ci uzytego przez wykonawce robét sprzetu.

4) uzgadnianie z wykonawca wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego i
ich zatwierdzanie badz odrzucanie i dokonywanie z nim niezbednych wyjasnien.

5) kontrola jakosci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia.

6) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7) dokonanie czynnosci odbioru koncowego zadania inwestycyjnego lub jego
odpowiednich czgsci okreslonych w umowie z wykonawcami oraz dokonywanie
czynnosci odbioru ostatecznego,

8) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatow i urzadzen pod wzgledem
zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi.

9) niezwloczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjasnien oraz zawiadamianie
Inwestora o zajetym stanowisku,

10) udziat w pracach koordynacyjnych,

11) sktadanie kwartalnych pisemnych sprawozdan z przebiegu prac budowlanych do 2
dnia kazdego miesigca nastepujacego po zakonczonym kwartale.

§5

Do praw i obowigzkoéw Zleceniodawcy nalezy:

1) zapewnienie s$rodkéw finansowych niezbednych do prawidlowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego,

2) prawo udzialu w komisjach powotanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robot
instalacyjnych,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za petienie funkcji Zleceniobiorcy.
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§6

W dniu zawarcia umowy Zleceniobiorca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCT  ..uvieiiiiiiii e, , co stanowi 5%
catkowitej ceny ofertowe;].

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§7

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych  Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego ofertg Zleceniobiorcy, bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Zleceniobiorcy wyraza si¢
Q0] 7 D 1 13 1 1 N zl, podatek VAT .................. zl, brutto.
........................... StOWRIE: .oiiiiiiiiiiiiiiiii e
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytulu wykonania zlecenia bgdacego przedmiotem
niniejszej umowy ptatne bedzie w kwartalnych ratach, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zleceniobiorce, na podstawie wystawionej faktury.

Zaptata faktury nastgpi w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawce wraz z
wymaganymi dokumentami.

Za opOznienie w zaplacie naleznosci wynikajacej z faktur naliczane beda odsetki
ustawowe.

Zleceniodawca wyraza zgod¢ na wystawianie przez Zleceniobiorce faktur VAT bez jego
podpisu.

§8
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy lub zmieni¢ jej zakres w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W przypadku okreslonym w ust. 1 Zleceniobiorca moze zadac jedynie zaptaty z tytulu
zrealizowanych czynnosci.
Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okoliczno$ci sity wyzszej beda stanowily
przeszkode w ich wypehieniu.
Strona moze powola¢ si¢ na okolicznos$¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o
tym pisemnie drugg stron¢ w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.
Okolicznos$ci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktoéra si¢
na nie powotuje.

Strona4z6



PROGRAM
REGIONALNY

Nr: ZP-272-4/2013

§9

1. Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Zleceniobiorca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 21 dni,

b) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

c) jezeli Zleceniobiorca regularnie opoznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu
czynnosci,

d) w razie postawienia Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadtosci,

e) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym.

2. Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) jezeli Zleceniodawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zleceniobiorcy na
okres dtuzszy niz 21 dni,

b) jezeli Zleceniodawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowsa.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn obciazajacych Zleceniobiorcg, zaptaci on
Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego jakie
przystugiwaloby Zleceniobiorcy za pozostale do wykonania czynnos$ci bedace
przedmiotem umowy

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajacych Zleceniodawce, Zleceniobiorca
moze zada¢ zaplaty przez Zleceniodawce kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, jakie przystugiwatloby mu za pozostate do wykonania
czynnosci bedacych przedmiotem umowy.

5. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne za kazdy udowodniony przypadek
nie zachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow inspektora nadzoru
lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur w wysokosci 0,5% kwoty
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 10
Zleceniodawca, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy, w szczegdlnosci W razie:

1) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, za wystgpienie ktérych nie
ponosi odpowiedzialno§ci Wykonawca, ktorego nie mozna bylo przewidzied
w chwili zawarcia umowy, szczeg6lnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi,

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania lub zawieszenia robot z winy Zleceniodawcy,
b)  wystapienia  wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw  pogodowych
uniemozliwiajgcych prawidlowe  prowadzenie robot zgodnie z przyjeta
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technologia, wiedza i sztukg budowlang oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robot,
¢) koniecznosci wykonywania robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
d) istnienia brakéw w dokumentacji technicznej - o czas niezbedny na ich
uzupelnienie,
€) opdznienia w udostgpnieniu placu budowy.
3) gdy zmiany sg korzystne dla Zleceniodawcy lub neutralne dla Stron umowy,
4) zmiany wysokosci podatku od towardw i ustug,
5) zmiany osoby wskazanej w umowie, pelniacej funkcj¢ inspektora nadzoru.

§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Zleceniobiorcy nie moga by¢
przeniesione na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy.
3. Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygal bedzie wtasciwy Sad.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beda mialy zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamowien publicznych.

§13
Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

(Podpis i pieczatki(a) (Podpis i pieczatki(a)
upowaznionych(ego) przedstawicieli(a) upowaznionych(ego) przedstawicieli(a)
Zleceniodawcy Zleceniobiorcy
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