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SPIS TREŚCI
ST 00.00.00  Wymagania ogólne - kod CPV 45200000-9

ST 0001 Roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu - kod CPV 45111300-1

ST 0002  Montaż elementów stalowych - kod CPV 45223210-1

ST0003 Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji 
- kod CPV 45260000-7 

ST 0004 Instalowanie przegród - Kod CPV 45421141-4  

ST 0005 Stolarka budowlana  - kod CPV 45420000-7

ST 0006 Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 45453000-7

ST 0007 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych - kod CPV 45410000-4

ST 0008 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262350-9

ST 0009 Malowanie i gruntowanie podłoża - kod CPV 45442100-8

ST 00010 Instalowanie wyposażenia 
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ST-00.00.00  Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze)
- kod CPV 45200000-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
następujących robót:

 tytuł robót: 
X PAWILON CYTADELI WARSZAWSKIEJ 

 miejsce wykonania robót: 
DZ. NR EWID. GR. 1 DZIELNICA ŻOLIBORZ PRZY UL. SKAZAŃCÓW 25 W WARSZAWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowych  specyfikacji  stosowanych  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i  urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

1.4.2.  Budynek -  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z gruntem,  wydzielony  z przestrzeni  za  pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, 
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez 
zaplecze budowy.

1.4.7.  Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy 
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oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodnie  z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki  do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi.
W przypadku,  gdy dostarczone materiały  lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy  nie podlega  odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że  jest  włączony  w cenę 
umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  zabezpieczenia przed:
a) wypadkami 
c) możliwością powstania pożaru

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   instalacji  elektrycznych  i 
sanitarnych w czasie trwania budowy.
O fakcie uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu 
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu robót

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
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zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego(końcowego).

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  przewiduje  możliwość  zastosowania 
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez pisemnej zgody 
Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub bezpośrednio po 
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiały w całości odpowiada wykonawca.

3. Sprzęt
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom 
tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu  materiałów.  Przeciążenie  maszyny  i  innych  urządzeń  technicznych  ponad  dopuszczalne  obciążenie 
robocze jest zabronione. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST  i 
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót 
wchodzących w skład zadania.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika 
budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
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od  przekazania terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika  budowy  spoczywa na 
kierowniku budowy (robót). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami  technicznymi,  w  jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robót  wykonuje  wykonawca  po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie obmiaru, co najmniej na 7 
dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  w SST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR-  ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  I 
kosztorysowej.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robót dotyczących 
przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowiązany jest 
poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór  ostateczny(końcowy)  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru  po  pisemnym  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  (wykonawcę) 
zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z odbioru robót spisuje się 
stosowny protokół odbioru.  

9. Podstawa płatności
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest:
-  w  przypadku  robót  uwzględnionych  w  kosztorysie  ofertowym  cena  jednostkowa  z  kosztorysu  ofertowego 
pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych
- w przypadku robót  nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i  KNR-ów lub 
KNNR- ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót  przez wykonawcę i  ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposób 
określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).
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10. Dokumenty budowy
W okresie  realizacji  zadania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  przechowywania,  zabezpieczenia  i 
udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót
b) ewentualne księgi obmiarów
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla  wbudowanych materiałów
d) protokołów odbioru robót
e) protokoły przekazania terenu budowy
f) protokoły z narad i ustaleń
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.

11. Przepisy związane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,      Nr 120/00 
poz. 1268,      Nr 5/01      poz. 42,      Nr 100/01      poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3.  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia   16  sierpnia  1999  r.    w   sprawie 
warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  Nr 202 poz. 2072)

11.5.  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  26  września  2000  r.  w  sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735)

11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót 
ziemnych budynków lub budowli  w sąsiedztwie linii  kolejowych oraz sposobu urządzania i  utrzymywania zasłon 
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)

11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)

11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)

11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)

11.11.  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001r.  w  sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 
póz. 455)

11.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
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ST 0001  Roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu
- kod CPV 45111300-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
 "Roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. tlen sprężony techniczny     
2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny       
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm                                 
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm            
2.2.6. gwoździe budowlane okrągłe gołe          

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3            
3.2.3. samochód samowyładowczy  do 5t           

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
Gruz powinien być wywożony z zabezpieczoną częścią ładunkową przed wywiewaniem drobnych elementów gruzu 
czy wypadaniem większych elementów.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 możliwość mocowania elementów do ścian,
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją projektową.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Wszystkie elementy muszą być zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub 
inwestora pod rygorem braku odbioru robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne

8



Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Białystok, ul. Słowicza 10

tel. 506 10 90 94,  fax. (85) 745 12 02
w w w . c a d p l a n . p l  /  k o n t a k t @ c a d p l a n . p l

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrożą bezpieczeństwu ludzi i konstrukcji.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
– założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z  wymaganiami niniejszych warunków.  Odbiór  końcowy robót 
powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót przedmiotowych i powinien być dokonany na podstawie oceny 
aktualnego stanu robót. W przypadku stwierdzenia usterek należy spisać protokół z udziałem inspektora nadzoru i 
kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy bądź inspektor nadzoru powinien wpisać uwagi do dziennika 
budowy.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002  Montaż elementów stalowych.
- kod CPV 45223210-1

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
" Montaż elementów stalowych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. elementy stalowe
2.2.3. kotwy systemowe

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] 
3.2.3. przyczepa dłużycowa  4,5 t, do samochodu
3.2.4. spawarka
3.2.5. spawarka elektr. transformatorowa do 500 A
3.2.6. żuraw samochodowy

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

Przed przystąpieniem do produkcji  lub do montażu czy  to w warsztacie, czy  też na placu budowy, konstruktor 
winien  upewnić  się,  że  plany  dotyczące  tych  robót  uzyskały  zgodę  Architekta  i Inspektorów Nadzoru oraz że 
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Wykonawca   winien   dysponować   odpowiednimi   placami   do  montażu   wstępnego   oraz  do  składowania. 
Czynności  montażu  wstępnego  odbywają  się  obligatoryjnie  w  zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien 
poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. 
późniejszych  napraw  na  miejscu,  powodujących  opóżnienia  lub  wpływające  na  jakość  obiektu  budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce,  jak  i na placu budowy winny być bezwzględnie  sprawdzane przez 
producenta.  Szkielety  konstrukcji  stalowych  należy  produkować  zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła  technicznego. 
Wszystkie  wykorzystane  materiały  konstrukcyjne  winny  być  nowe  i   czyste,  a  w  przypadku fragmentów 
przeznaczonych  do  połączeń  śrubami  o  dużej  wytrzymałości  -  dostarczane  na  plac budowy z zabezpieczeniem 
osłonami. 
Obróbkę  plastyczną  elementów  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić  przy  zastosowaniu  takich środków 
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ostrożności,  aby  operacje kształtowania odbywały  się  stopniowo  i w  sposób  ciągły oraz nie powodowały ani 
pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie  długości  lub  cięcie  elementów  konstrukcyjnych  należy  wykonać 
przy  pomocy nożyc,  piły  lub  palnika  gazowego. Cięcia  powinny  byż  czyste,  bez  zniekształceń  ani  pęknięć. W 
związku  z  tym,  cięcia  wykonane  nożycami  nie  wymagają  już  obróbki  przecinakiem  czy  tarczą szlifierską.  
Jeżeli   jednak  części   złączne  pozostają  widoczne  po   zamontowaniu,  ostre  krawędzie należy dokładnie 
ukosować lub wykrawać. 
Elementy  łączone  winny  dobrze  przystawać  do  siebie.  Powierzchnie  styczne  należy  dokładnie oczyszcić 
szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie  styczne  elementów  konstrukcyjnych  łączone  przy  pomocy  śrub  o  dużej wytrzymałości  należy 
poddać  piaskowaniu  zgodnie  z  obowiązującą  normą,  dokładnie wyszczotkować  i odtłuścić, oczyszcić z ziaren 
spawalniczych  i nie malować (chyba że Architekt  i Inspektorzy Nadzoru wyra  zgod  na zastosowanie  specjalnej 
farby, odpowiedniej dla  tego typu połączenia). Klasy  dokładności  przygotowania  powierzchni wymienione  są  na 
planach,   tak   samo  jak  tolerancje  wykonania  otworów  w  połączeniach  śrubowych.  Rodzaj  przygotowania 
powierzchni połączeń  na  śruby  o  dużej  wytrzymałościch  winien  być  zgodny  ze  współczynnikiem  tarcia 
wybranym  przez  Wykonawcę  oraz  zatwierdzonym  przez  Architekta  i  Biuro  Projektowe. (Współczynnik ten nie 
może być niższy niż 0,3). 
W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  zakłóceń  w  czasie  robót  (wadliwa  regulacja  maszyn, niewłaściwe 
manewrowanie  operatorów  sprzętu),  Wykonawca  jest  uważany  za  jedynego odpowiedzialnego i winien temu 
zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien  on  również  dostarczyć  Inzynietrowi  i  Inspektorom  Nadzoru  imienne  świadectwa  o kwalifikacjach  i 
kompetencjach  spawaczy  zarówno  w  zakładzie  produkcyjnym,  jak  i  na  placu budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2.  Montaż elementów stalowych 
Montaż  powinien  być  wykonywany  zgodnie  z  projektem  konstrukcji  i  projektem  montażu  z zastosowaniem  
środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie  montażu  oraz  osiągnięcie projektowanej  nośności  i 
sztywności  po  ukończeniu  robót.  Projekt  montażu  powinien  być przygotowany  przez  dostawcę  konstrukcji  oraz 
być  akceptowany  przez  projektanta  konstrukcji. Przed  rozpoczęciem  montażu  na  placu  budowy  powinny  być 
spełnione  wszystkie  niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. Jeżeli roboty 
wykonywane są przez  kilku wykonawców,  projekt montażu  powinien  być  przez  nich  uzgodniony  pod względem 
terminu  wykonywania  robót,  obciążeń  montażowych  i  warunków  zapewnienia  bezpieczeństwa pracy. 
Metoda montażu  konstrukcji  powinna  być  określona w  projekcie montażu  na  podstawie  założeń projektowych, 
warunków  placu  budowy  oraz  posiadanego  sprzętu  i  doświadczenia  wykonawcy. 
Projekt  montażu  powinien  określać  kolejność  montażu,  sposób  zapewnienia  stateczności konstrukcji podczas 
montażu i  po jego ukończeniu, stężenia i  podpory montażowe oraz warunki  ich usunięcia,  stężenia  z  blachy 
fałdowej  zabezpieczające  elementy  przed  zwichrzeniem  lub zapewniające  stateczność  konstrukcji,  podniesienia 
wykonawcze  warsztatowe  i   montażowe, terminy wykonania i  rodzaj  podlewek fundamentowych, inne czynniki, 
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 
Elementy  konstrukcji  powinny  być  trwale  i  widocznie  oznakowane  zgodnie  z  oznaczeniami przyjętymi na 
rysunkach montażowych. Transport  i składowanie elementów należy wykonywać w sposób  zabezpieczający  je 
przed  uszkodzeniami.   Łączniki   i   elementy  złączne  powinny   być odpowiednio opakowane,  oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych 
Jeżeli  uszkodzone  elementy  są  naprawiane  przed  montażem,  sposób  naprawy  powinien  być uzgodniony  z 
osobą  uprawnioną  do  kontroli   jakości. W  każdym  stadium  montażu  konstrukcja powinna  mieć  zdolność 
przenoszenia   sił   wywołanych   wpływami   atmosferycznymi   oraz  obciążeniami  montażowymi,   sprzętem   i 
materiałami.  Połączenie  na  śruby  kotwiące  nie  powinno być  traktowane  jako  utwierdzenie  podstawy  słupa  w 
czasie  montażu  bez  sprawdzenia rachunkowego. Roboty  należy  tak wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji 
nie  została  podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny 
być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
Przekładki  stosowane  do  regulacji  konstrukcji  w  połączeniach  należy  wykonywać  ze  stali  o odpowiednich 
własnościach  plastycznych,  a  po  osadzeniu  zabezpieczyć  przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych  szczelina  w  styku  niesprężanym  nie powinna  przekraczać  2  mm, a  w styku  sprężanym  1  mm. 
Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. Zaleca się dopasowywanie otworów na śruby za pomocą 
przebijaków; w razie konieczności można je rozwiercać. 
W  przypadkach, w  których  zastosowanie  przekładek  nie  pozwala  na wyregulowanie  konstrukcji, należy dokonać 
odpowiedniej korekty elementów w warsztacie  lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
 
5.3.  Połączenia spawane 
Brzegi  do  spawania wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15 mm  powinny  być  oczyszczone  z rdzy,  farby  i  
zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt  ukosowania, 
położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
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spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

– 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
– 5% – dla spoin czołowych 
– 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia, nadmierną 

ospowatość,   braki   przetopu,   pęcherze  należy   usunąć   przez   szlifowanie  spoin  i  ponowne ich 
wykonanie. 

 
5.4.  Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie  Robót   może  nastąpić  po  pisemnym  zaakceptowaniu  przez  Inspektora  Nadzoru programu 
montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
1)  harmonogram terminowy realizacji 
2)  informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
3)  informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest udokumentowanie kwalifikacji 
4)  projekt montażu 
5)  sprawdzenie pracy  statycznej konstrukcji,  jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych punktach niż 
przewiduje to dokumentacja Projektowa 
6)  informacje o podwykonawcach 
7)  informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 
8)  projekt technologii spawania 
9)  sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
10)   informacje  o  sposobie  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób,  które  mogą  znaleźć  się  w  obszarze  prac 
montażowych 
 
5.5.  Ochrona przed korozją i ochrona przeciwogniowa 
Wysyłane  na  budowę  elementy  konstrukcji  stalowych  powinny  być  zabezpieczone  w  zakładzie wytwórczym 
przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub metalowo – malarskimi) oraz przed  ogniem,  zgodnie  z 
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  zgodnie  z  wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Po otrzymaniu konstrukcji  Zamawiający powinien sprawdzić stan wykonanych powłok w zakładzie i   ewentualne 
uszkodzenia  powstałe  w  czasie  transportu  i  przeładunku  usunąć.  Sposób  naprawy ewentualnie  uszkodzonych 
powierzchni  powinien  być  uzgodniony  z  Wykonawcą  konstrukcji  i Projektantem. W przypadku stwierdzenia, że 
powłoki na konstrukcji uległy zniszczeniu w okresie składowania lub że nie odpowiadają wymaganiom dokumentacji 
technicznej, kierownictwo budowy zobowiązane  jest  powiadomić  pisemnie  o  tym  przedstawiciela  Zamawiającego 
i  uzgodnić  z  nim sposób doprowadzenia powłok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji. 
Wszelkie  prace  związane  z  ochroną  przed  korozją  i  ogniem można wykonywać  jedynie  na  tych elementach, 
których  prawidłowe wykonanie w  operacjach  poprzedzających  została  potwierdzona protokółem odbioru lub 
wpisem do dziennik budowy. 
Zasady  ochrony  przed  korozją  powinny  byś  zgodne  z  wg  PN-EN  ISO  12944-3  oraz  zgodnie  z wymaganiami 
PN-EN ISO 12944-8. 
Dla stali powinno się określać: 

– kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla środowisk innych niż atmosfera. 
– oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3), 
– wymagany  sposób  przygotowania  powierzchni  wg  PN-EN  ISO  12944-4  i  PN-EN  ISO  8504  (U), 

umiejscowienie tego procesu rodzaj  zalecanego  cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej 
ochrony (jeśli występuje), 

– sposób  zabezpieczenia  (np.  powłoki  lakierowe,  powłoki  metalowe,  powłoki  metalizacyjno -  organiczne, 
ochrona kompleksowa, tzn. powłoki i ochrona elektrochemiczna), 

– wymagania dotyczące powłok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość warstw, grubość 
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jednej warstwy, kolor, 
– numer PN  lub aprobaty  technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji.

Przy doborze powłok należy uwzględniać PN-EN ISO 12944-5, 
– wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 
– sposób zabezpieczenia połączeń i łączników, 
– klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 
– wymagania  dotyczące  odporności   ogniowej   (jeśli  występują):   klasę  odporności  ogniowej,  rodzaj 

pasywnej  ochrony  (bierna  lub  aktywowana  termicznie),  grubość  powłok  wchodzących  w skład systemu 
(zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie technicznej). 

W przypadku  stosowania ochrony  elektrochemicznej wymagane  jest opracowanie odpowiedniego projektu. Sposób 
i  warunki przechowywania materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  ich producentów.  Aplikacja  farb  i 
wykonywanie  ewentualnych  poprawek  powinny  być  zgodne  z wymaganiami  PN-EN  ISO  12944-7  i  zapewnić 
deklarowaną  jakość  pokrycia  oraz  spodziewany  okres   trwałości.   Procedury  przygotowania  powierzchni, 
nakładania  farb,  usuwania  uszkodzeń powłoki  i  wykonywania  poprawek  powinny  być  opracowane  w  ramach 
dokumentacji wykonawczej. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola montażu konstrukcji powinna obejmować:

– kontrolne pomiary geodezyjne przez rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu
– stan podpór i ich usytuowanie
– spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
– stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu
– wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych
– naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidłowości

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– -specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem dwuteowników liczymy w kg (dwuteowników)

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Po  zakończeniu  prac  montażowych  dwuteowników  przeprowadza  się  kontrolę  wykonania,  która  jest  podstawą 
odbioru  końcowego  konstrukcji.  Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi wyżej i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie kontrole i korekty 
pokontrolne powinny być udokumentowane przez wykonawcę robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003  Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji 
- kod CPV 45260000-7 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
"Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu.
Dane techniczne:

– Baza płynne związki krzemu
– Kolor bezbarwny
– Gęstość 1,3 g/cm3
– Współczynnik pH 12,2
– Zużycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

2.2.3.  Gotowa  zaprawa  cementowo-wapienno-trachitowa  do  wypełniania  pustek  w  murach  i  odwiertów  po 
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
Dane techniczne:

– Baza zaprawa cementowa
– Gęstość nasypowa 0,9g/cm3
– Gęstość gotowej zaprawy 2kg/dm3
– Płynięcie 30cm
– Czas obróbki 1godzina
– Wytrzymałość

– 4 N/mm2 po 1 dniu
– 10 N/mm2 po 7 dniach
– 15 N/mm2 po 28 dniach

2.2.4. Woda

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są  elektropneumatyczne 
wiertarki i wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 
mm). Przy większych grubościach murów zaleca się  stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice 
pozwalające na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów.

– Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne,  wyposażona w rozdzielacz - może 
obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. 

– Waga do odmierzania preparatu.
– Metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów.
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– Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany.
– Pakery  -  dysze  wielokrotnego  użytku  do  osadzania  w nawierconych  otworach,  umożliwiają  podawanie 

preparatu pod ciśnieniem.
– Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów.
– Standardowe mieszadło do przygotowania zaprawy.
– Przydatny jest także lejek do wlewania preparatu do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o 

średnicy dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport - szczegółowe wymagania
Materiały  są  konfekcjonowane i  dostarczane w pojemnikach i  workach.  Dlatego można je przewozić  dowolnymi 
środkami  transportu  wielkością  dostosowanego  do  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  (szczególnie  worki  z 
zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery należy chronić 
przed przemarznięciem.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach.
Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Badania wstępne
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  wykonać  badania wstępne mające na  celu wybranie  optymalnej  metody. 
Bezwzględnie należy określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność pustek i rys.
Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji wstępnych.

5.3. Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod
5.3.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu 
należy wykonywać w kamieniu lub cegle.
5.3.2. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem wapiennym.
5.3.3.Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC.
5.3.4. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.
5.3.5. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem iniecyjnym

5.4. Metoda ciśnieniowa jednorzędowa
5.4.1. Przeznaczenie
Zaleca się  ją  stosować  w  ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą  oraz tam gdzie wynika to z zaleceń 
konstruktora bądź  konserwatora   (niewielkie  średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany).  Średnice i 
usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru.

5.4.2. Sposób wykonania
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić  należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 45º w rozstawie 
osiowym 10 - 12,5cm na głębokość  o 5 cm mniejszą niż  grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym 
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do  niekontrolowanych  wycieku  podawanego  preparatu,  to  należy 
zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych 
otworach osadzić  końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą  pompy ciśnieniowej do otworów 
należy wtłaczać  preparat,  tak,  aby  uzyskać  zalecane zużycie preparatu.  Ciśnienie należy dopasować  do stanu 
technicznego (wytrzymałości) przegrody budowlanej, w większości przypadków oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 MPa. 
Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z 
czterema końcówkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy 
pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą 
lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną zaprawą.

5.4.3. Zużycie materiałów
Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej przeciętne zużycie preparatu wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru 
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oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Należy sprawdzić  czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. 
Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą
cementową  z dodatkiem  preparatu.  Alternatywnie można  uszczelnić  pas  iniekcji  za  pomocą  sztywnego  szlamu 
uszczelniającego.  Przed rozpoczęciem nawierceń  osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna 
ocenić  stan techniczny  muru.  Podczas  wykonywania  próbnych przewiertów ocenić  stopień  jednorodności  muru, 
występowania rys,  spękań,  pustek,  kawern.  Ustalić  przebieg instalacji.  Praktycznie każdy mur należy traktować 
jednostkowo.  W każdym  budzącym  wątpliwości  przypadku należy  wykonać  próbne wiercenie otworów i  próbne 
iniekcje. Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość
otworów oraz stopień ich czystości. Sprawdzenie polega na porównaniu układu otworów z zaleceniami dokumentacji 
technicznej  i  wymaganiami  podanymi  w p.  5.2.-5.6.  Geometrię  i  równoległość  otworów można  sprawdzić  przez 
pomiar z zastosowaniem calówki i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można sprawdzić przez przedmuchanie 
losowo wybranych otworów.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
–  stan opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. przez 
sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robót
Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy każdorazowo odnotowywać 
datę, miejsce iniekcji, grubość  i  długość ściany, ilość  preparatu, który zainiekowano, ewentualnie ilość  preparatu, 
który należy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego muru, inne.
W trakcie iniekcji należy bezwzględnie kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego (zbyt 
szybkie opróżnianie pojemnika przy iniekcji  grawitacyjnej, spadek ciśnienia na pakerze przy iniekcji  ciśnieniowej). 
Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.
W  trakcie  wypełniania  otworów  zaprawą  należy  dopilnować,  aby  materiał  wypełniający  został  prawidłowo 
zagęszczony.  Odbiór  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  poziomej  z  użyciem  preparatu  powinien  zostać 
dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na
iniekowanych  ścianach  (np.  tynkowaniem,  izolowaniem,  dociepleniem,  licowaniem  płytkami).  Badaniu  poddać 
ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Jednostką obmiarową robót jest 1mb przepony dla przegrody o konkretnej grubości. Grubość należy przyjmować wg 
rzeczywistego pomiaru, a przy ścianach o zmiennej grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających
Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu. Należy sprawdzić 
rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.2
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robót wg zasad takich jak 
odbiór końcowy.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór przepony należy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą. Sprawdzić należy protokoły z badań 
opisanych w p. 6.3 oraz czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. Odbiór końcowy należy wykonać po 
zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie otwory zostały w pełni wypełnione zaprawą. Roboty uznaje się za 
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zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli  wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie 
powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
8.4.1. Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów i wprowadzenie preparatu to 
należy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą operację,
8.4.2. Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić
konstrukcję ściany, lub nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to przeponę należy 
wykonać od nowa na innej wysokości muru.
8.4.3. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
− ocenę wyników badań,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
8.4.4. Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porównanie
8.4.5. pomiarów zawilgocenia muru (wilgotności masowej) przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w 
tych samych miejscach po 6 i  12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej. Badania kontrolne należy 
przeprowadzać metodami bezpośrednimi (w laboratorium, metodą wagowo-suszarkową, lub na budowie za pomocą 
wagosuszarki). Miejsca pobrania pierwszych próbek (na etapie diagnostyki, przed wykonaniem przepony) muszą być 
jednoznacznie udokumentowane, aby możliwe było ich pobranie dokładnie w tym samym miejscu. Ocena spadku 
zawilgocenia musi dotyczyć tylko kapilarnie podciąganej wilgoci.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Instalowanie przegród 
- kod CPV 45421141-4  

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
" Instalowanie przegród "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. wg przedmiaru  robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały – lista
2.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02 
2.2.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997 
2.2.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg odpowiedniej aprobaty 
technicznej 
2.2.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.2.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.2.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 
2.2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. wyciąg
3.2.3. betoniarka wolnospadowa  150dm3 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoży. 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, powinny 
stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny (dla tyków klejonych bezpośrednio do podłoża), nie 
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian 
od pionu na wysokości całej  kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i  zbyt 
wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 
mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków 
powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha. 

5.3. Profile przyłączeniowe 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, 
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rozmieszczonych  maksymalnie  co  100  cm.  Dla  uzyskania  wymaganej  dźwiękoszczelności  wszystkie  profile 
mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 

5.4. Profile słupkowe 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się 
najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w 
zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili  CW nie mocuje się do poziomych profili  UW. Rozmieszczanie 
profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 
płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie 
profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

5.5. Pokrycie strony jednej ściany 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. 
Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz 
być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć 
stropu.  Wypełnia  się ją kitem elastycznym  na etapie szpachlowania spoin.  Płyt  nie przykręca się do profili  UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

5.6. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą 
Po zapłytowaniu  strony  ściany  i  po  ułożeniu  w środku  ściany  instalacji  (elektrycznej),  należy  umieścić  między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z 
reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na 
specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. 

6. Ścianki instalacyjne 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji  hydra-ulicznych należy  pamiętać,  że wewnątrz profili  można 
prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur 
kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. 
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. 
Dla zapewnienia odpowiedniej  stabilności,  profile słupkowe z obydwu stron  łączone są poprzecznie za pomocą 
pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane 
jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i  nie 
będą  wykańczane  płytkami  ceramicznymi  mogą  mieć płytowanie jednowarstwowe.  W tym  przypadku wysokość 
maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać jąjak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla 
ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować 
płyty GKBI w obydwu warstwach. 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe,  które przejmują dużą część 
obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu 
jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży 
za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną 
wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na 
całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę 
osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej 
niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej  dla dowolnych średnic. Wysokość takiej  ścianki może być równa wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji 
powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty Grubas 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2Konrola jakości materiałów
a)  przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i  gatunku z projektem technicznym i 
zamówieniem, 
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 
dostarczeniem  świadectwa  lub  deklaracji  zgodności  materiału  z  odpowiednim  dokumentem  odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą 
techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  przez producenta - 
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
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c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy  przeprowadzać dla tych robót  do których dostęp  później  będzie 
niemożliwy  lub  utrudniony.  Odbiór  częściowy  powinien  obejmować  sprawdzenie:  stanu  podłoża,  jakości 
zastosowanych materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynków i  ścianek  z  płyt  g-k należy  przeprowadzić  po zakończeniu  tych robót  i  powinny one 
obejmować  sprawdzenie:  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  robót  tynkowych  (projektem  budowlanym  i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych,  prawidłowości  przygotowania podłoży,  sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt,  sprawdzenie 
prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 
połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k 
następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i 
spec.  techn.  wyk.  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja  powykonawcza.  Tynk  powinien  być  odebrany,  jeżeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być przyjęty. 

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005  Stolarka budowlana
- kod CPV 45420000-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
 "Stolarka budowlna ” 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista

2.2.1 drzwi wewnętrzne drewniane

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do których 
ma przylegać ościeżnica.
Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzić na rzutach. K

5.3. Wykonanie robót
Zasady montażu
Przy montażu futryn drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki drzwiowej .
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady 
ich prowadzenia:

– sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 
30  mm,  natomiast  wysokość  o  min.  35mm  a  max.  50mm  od  zewnętrznego  wymiaru  ościeżnicy.  W 
przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować 
przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.

– przed montażem  – zdjąć skrzydła z ościeżnic.
– ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach  nośnych w ten  sposób,  aby  między  murem  a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
– wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 

Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

– przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - 
na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.

– ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli  lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 
kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór. 
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– założyć skrzydła i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
– przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a
– murem – zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 

montażu okien o większych gabarytach lub drzwi  balkonowych – stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 
Wypełnienie pianką  montażową szczelin  pomiędzy ramą a murem  przeprowadzać  w temperaturze nie 
niższej niż +5°C.

– po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej  nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeży (glifów), 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

– uszczelnić  elastyczną masą  silikonową miejsca  styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej.

– po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót -  wymagania szczegółowe
Odbioru  wbudowania  drzwi  dokonuje się  po  ich  ostatecznym  osadzeniu  na  stałe.  Odbiór  osadzenia  ościeżnic 
powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.

– Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.
– Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, a 

dwuskrzydłowych – 6mm.
– Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.
– Otwarte skrzydła nie mogą same się zamykać.
– Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym  miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez 
zerwania ,okno uznaje się za szczelne.

– Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać 
ponad powierzchnię drewna.

– Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

10.2 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo ogólne"
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.3 Materiały pomocnicze.
 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST 0006  Roboty remontowe i renowacyjne 
- kod CPV 45453000-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
 "Roboty remontowe i renowacyjne ” 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista

2.2.1 Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle do pigmentowania
Zaprawa służy do naprawy, odtwarzania pierwotnego kształtu czy formy zniszczonych przez czynniki atmosferyczne 
cegieł. Właściwości:

– wysokoelastyczna
– odporna na działanie wody
– odporna na zabrudzenia i pleśnie
– do wnętrz 
– zbrojona włóknami
– możliwość dobrania odpowiedniego koloru 

2.2.2. Tynk renowacyjny, podkładowy do uzupełniania ubytków spoin 
Właściwości

– paroprzepuszczalny
– o niewielkim skurczu
– hydrofilowy
– mineralny
– spełniający wymogi WTA 

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Renowacja cegieł
Naprawę polegającą na uzupełnieniu ubytków cegieł można wykonać dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonego 
muru przed dalszym nawilgacaniem oraz jego odsoleniu
Jeżeli wielkość ubytków w cegle przekracza objętość ½ jej wymiaru, należy ją raczej wymienić niż odbudowywać za 
pomocą zapraw naprawczych.
W pozostałych przypadkach, reprofilację cegieł można przeprowadzić przy użyciu zaprawy.
Przed przystąpieniem do właściwych prac, metodą prób, należy dobrać na budowie kolor zaprawy poprzez dodanie 
pigmentu  proszkowego.  Ze  względu  na  ilość  odmian  cegły  występujących  w  praktyce,  nie  jest  możliwe  
wyprodukowanie gotowych materiałów naprawczych, dla każdej z nich.
Na matowo wilgotne podłoże, przed aplikację zaprawy naprawczej, należy nałożyć pędzlem warstwę kontaktową, 
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którą uzyskuje się z gotowej zaprawy naprawczej poprzez wymieszanie z wodą do konsystencji farby emulsyjnej. Na 
przeschniętą, ale matowo wilgotną warstwę kontaktową, za pomocą szpachelki lub kielni o odpowiednio dobranym 
wymiarze i kształcie, nakłada się zaprawę naprawczą, przygotowaną przez wymieszanie z wodą suchej, gotowej. 
Materiał należy nanosić na podłoże w jednej czynności roboczej warstwą umożliwiającą w drugim kroku nałożenie 
warstwy finalnej o grubości do 5 mm.
W przypadku uzupełniania większych ubytków, o głębokości powyżej 20mm, narożników cegieł zaleca się przed 
aplikacją zaprawy zazbrojenie naprawianego elementu za pomocą wklejanych dybli lub drutów ze stali nierdzewnej.
Nałożenie końcowej warstwy zaprawy naprawczej, o grubości do 5mm, musi być poprzedzone obfitym zwilżeniem 
podłoża.
Po naprawieniu ubytków, należy uzupełnić spoiny za pomocą tynku renowacyjnego podkładowego.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST 0007  Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych  
- kod CPV 45410000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
„Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 2.

2.2. Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów 
podstawowych:

2.2 .1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw należy  dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Gładź szpachlowa 
Gładź  szpachlowa  przeznaczona  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  i  napraw  powierzchni  ścian  i  sufitów. 
Wykonywanie  gładzi  gipsowych,  może  odbywać  się  na  podłożach  mineralnych,  takich  jak  tynki  cementowe, 
cementowo-wapienne,  ściany betonowe,  podłoża gipsowe.  Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli  nie należy stosować na elementy ze stali,  a pozostające w kontakcie z gipsem, należy 
zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.5 Płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

– PN-EN 176:1996 – Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  EM3%. 
Grupa B I.
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– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%. Grupa 
B Iia.

– PN-EN 178:1998 – Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  wodnej  6%<EM10%. 
Grupa B Iib.

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B

2.2.6. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.7. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne.

2.2.8 Lustra.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
– packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania kompozycji 

klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 

klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– środkami transportu do przewozu materiałów,
– betoniarkami do przygotowania zapraw, 
– agregatem tynkarskim, 
– mieszarka do zapraw 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzętem pomocniczym. 

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

– wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
– roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób 

wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami  naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.
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Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
– wykonaniu ścianek działowych, 
– obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
– instalacji i orurowań, 
– zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2.  Wykonywanie tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty  stanu  surowego, 
roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i   bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie osiadania  i  skurczów murów  tj.   po upływie 4-6 
miesięcy po  zakończeniu  stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z „Wytycznymi  wykonywania 
robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych temperatur”.  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki 
zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
 5.2.1. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz usunąć  plamy z   rdzy   i 
substancji  tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem  szarego mydła  lub 
przez wypalenie  lampą benzynową. Nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 5.2.2. Tynki w  technologii tradycyjnej  
Tynki  cementowo-wapienne  przewidziano  na  ścianach murowanych.  Tynki  wykonywać  po wykonaniu instalacji. 
Tynki kategorii  IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101.  Przy  wykonywaniu  tynków 
wymagane  jest  stosowanie  podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być 
wykonany z obrzutki, narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew 
kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej stwardnieniem.  Podczas 
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do warstwy narzutu. Należy  stosować  zaprawy 
cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,   –  w  tynkach 
narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w  tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.2.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy  powinien  być  wykonany  z   obrzutki   i  narzutu.  Obrzutkę  należy wykonać z zaprawy 
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm  zagłębienia  stożka  pomiarowego.  Grubość 
obrzutki   powinna  wynosić  3-4 mm. Narzut   tynków wewnętrznych należy  wykonać według pasów  i   listew 
kierunkowych. Konsystencja  zaprawy  powinna  odpowiadać  7-10  cm.  zanurzenia  stożka pomiarowego.  Grubość 
narzutu  powinna  wynosić  8-15  mm.    Narzut  powinien  być zatarty  na  gładko.  Należy  stosować  zaprawy 
cementowo-wapienne   w   tynkach   narażonych  na  zawilgocenie  w  stosunku  1:0,3:4,  w  pozostałych  1:2:10. 
Dopuszczalne odchyłki  –  od  płaszczyzny  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  dł.  Łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m  i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi. 
  5.2.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III  
Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy  jak  opisano  w 
punkcie  5.3.  przy  czym  dodatkowo  należy  stosować wyrównujące  pasy  lub  listwy.  Gładź  należy  wykonać  z  
gipsu  szpachlowego dwukrotnie  nakładanego  z  przeszlifowaniem.  Gładź  nakładamy  po  stwardnieniu warstwy 
narzutu.  Zaprawa  stosowana  do  wykonywania  gładzi   powinna  mieć konsystencj  odpowiadaj  c  7-10 cm 
zanurzenia sto ka pomiarowego 

5.3.  Wykonywanie gładzi szpachlowej  
Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu  poprawienie  ich  właściwości  estetycznych  oraz technicznych. Do wykonania 
tych czynności używa się szpachli gipsowych  lub akrylowych. Przed  przystąpieniem  do  szpachlowania  należy 
odpowiednio   przygotować   podłoże.   Od  prawidłowego  przygotowania  zależy  efekt  końcowy  oraz  trwałość 
wykonanych prac. Podłoże kruche,  pylące  należy  zagruntować  odpowiednim mleczkiem gruntującym,  rysy  i 
pęknięcia należy pogłębić  i poszerzyć. Miejsca  te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 
gipsową.   Tak  przygotowane  podłoże  możemy  szpachlować  wcześniej  wybraną szpachlą.  Dla  uzyskania 
gładkiej  powierzchni  ściany  używamy  siatek  ściernych  lub specjalnego papieru  ściernego o  numeracji od  100 
do 150. Do  ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm 

5.4.  Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych
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Podłożem  pod  okładziny  ceramiczne  mocowane  na  kompozycjach  klejowych  mogą  być  ściany  betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania  podłoża.  Podłoże  betonowe powinno  być  czyste, 
odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania 
małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi.
W przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być  otynkowana  tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  W zakresie wykonania krawędzi  i  powierzchni  powinien on spełniać 
następujące wymagania:

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą 

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty,

– odchylenie  powierzchni  tynku  od  kierunku  pionowego  nie może  być  większe  niż 4  mm na  wysokości 
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l m.
– ewentualne  ubytki  i  nierówności  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami 

naprawczymi.
– nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych mocowanych  na kompozycjach  klejących,  na 

podłożach:
– pokrytych starymi powłokami malarskimi,
– z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
– z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków i  odcieni.  Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokół 
posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W  celu  dokładnego  umocowania  płytki  i  utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  stosować  wkładki 
dystansowe.
Po  wykonaniu  fragmentu  okładziny  należy  usunąć  nadmiar  kompozycji  klejącej  ze  spoin  między  płytkami.  Po 
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.
Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej 
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:

– 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,
– 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,  konstrukcyjne  i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, przy 
maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary  nie większe niż 5 x  6 m.  Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji  budynku, wokół fundamentów maszyn,  słupów konstrukcyjnych oraz na styku z 
innymi rodzajami posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, 
miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie.
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

– do 100 mm około 2 mm,
– od 100 mm do 200 mm około 3 mm,
– od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
– powyżej 600 mm  około 5-20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do rugowania na menisk wklęsły. 
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Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
– stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
– jakość  materiałów na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów zgodności  przedłożonych  przez 

dostawców,
– prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:

– przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,
– odchylenia  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2  m  (nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na 

całej długości łaty),
– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l mm,
– grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okładzinowych i posadzkowych. W 
przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny 
być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.
Zgodność  wykonania  okładzin  i  posadzek  stwierdza  się na  podstawie porównania  wyników badań  kontrolnych 
wymienionych  w  punkcie  5.3  (w przypadku  posadzek)  z  wymaganiami  i  tolerancjami  podanymi  w pozostałych 
punktach.
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę i wykonać ją ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Podłogi i posadzki    
- kod CPV 45262350-9

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
 " Podłogi i posadzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. Wykładziny dywanowa 
Flokowana w rolce o runie 100% Poliamid Nylon 6,6, o grubości całkowitej  min.4,3mm i gęstości włókien ponad 
70mln/m2 o parametrach:

– podłoże z PVC wzmocnione włóknem szklanym;
– klasa użytkowa 33 wg normy EN685; 
– gwarancja min. 10 lat;
– wodoodporna; 
– odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ≥2,4 (użycie ciągłe)
– reakcja na ogień Bfl S1;
– tłumienie odgłosów na poziomie min. 20 dB;
– bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

2.2.3. Wykładzina heterogeniczna 
– grubość całkowita wg EN 428 3.2 mm
– warstwa ścieralna wg EN 429 1,16 mm
– waga wg EN 430 3080 g/m2
– norma /specyfikacja produktu - EN 649
– klasyfikacja europejska  - EN 685 klasa 34-43
– klasa ogniowa EN 13501-1 klasa  Bfl-s1
– antypoślizgowość: test rampy z olejem DIN 51 130 -R11
– antypoślizgowość na sucho (współczynnik tarcia) EN 13883 – DS.
– antypoślizgowość sucha : test pochylni BS 7976 -  ≥ 36 PTV
– antypoślizgowość EN 13 845 Annex C – klasa Esf
– antyelektrostatyczność wg  EN 1815 kV <2
– chropowatość powierzchni  Rtm -    Rz ≥ 20 µm
– grupa ścieralności wg EN 649 T
– stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤0.4%
– wgniecenia resztkowe  0.20 mm
– akustyka EN ISO  717-2 - 16 dB
– przewodność termiczna wg  EN 12524 0.25 W/(m.K)
–  odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni
– odporność chemiczna EN 423 -dobra 
– zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne – SANOSOL®                              
– CE MARKING EN 14041

2.2.4. Wyroby gresowe
Właściwości

– gatunek I
– nasiąkliwość 3-6%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa
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– twardość wg skali Mosha 6-10
– klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154)
– grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10- 190 (zgodnie z 

normą DIN 51 130)
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– Długość i szerokość: ±1,5 mm
– Grubość: ± 0,5 mm
– Krzywizna: 1,0 mm

Materiały pomocnicze
– Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.
– Do  wypełnienia  spoin  stosować  zaprawy  fugowe  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie  środków 

dezynfekcyjnych

2.2.7 Listwy wykończeniowe
             
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
– szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
– narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek i powierzchni betonowych,
– packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomice,
– wkładki dystansowe,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 

klejących,
– gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– wyciąg
– środek transportowy
– mechaniczne zacierarka
– listwy wibracyjne
– ręczne listwy i pace wygładzające
– packi stalowe 
– opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładziny  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót budowlanych 
stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  oraz  po  zakończeniu  wszystkich  robót instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  wykładziny  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą. Podłoże 
sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych  niż 
2 mm. Odchylenie  powierzchni  podłoża  od  płaszczyzny  nie  powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być 
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stałe,  suche  i  czyste.  Istniejące  na  podłożu  nierówności,  wyrównać  przy  użyciu  mas  szpachlowych.  Przed 
przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć  
 
5.4. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być  wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą  wytrzymałość  i  grubość  podkładu 
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C.
Zaprawę  cementową należy przygotowywać  mechanicznie. Zaprawa powinna mieć  konsystencję  gęstą  – 5–7 cm 
zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową  łatą  przykładaną  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.4.  Wykonanie posadzki z wykładziny 
5.4.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
Podłoże,  na którym  może być ułożona  wykładzina,  powinno być  suche,  twarde i  gładkie do  pomiaru  używamy 
wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy 
sprawdzić  wilgotność  podłoża.  Maksymalna  wartość  wilgotności  dla  jastrychu  cementowego  pod  wykładziny 
naturalne  wynosi  2,0  -  %  (CM).  W  przypadku  stwierdzenia  zabrudzeń  i  niewielkich  nierówności  należy  je 
przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

5.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezbędnych czynności  związanych z przygotowaniem  podłoża przystępujemy do gruntowania.  W 
zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do 
wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę 
rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu 
szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”

5.4.3. Instalacja wykładzin 
Przed  instalacją  wykładzin  należy  sprawdzić  numery  serii  w  celu  uniknięcia  różnic  w odcieniach  (do  jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być 
przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża 
min. 17 ºC. Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem 
zębatym rozprowadzamy klej  na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy 
klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno 
powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju 
pacą z grzebieniem B1( na mokry klej) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg 
pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność 
powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką dociskową przycisnąć 
wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy 
tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sam 
sposób, łączenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy 
cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem (zespalaniem) 
wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 
2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

5.4.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin
Pierwszą  czynnością,  jaką  należy  wykonać  jest  frezowanie  wykładziny.  Wykładzinę  frezujemy  na  2/3  grubości 
wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac 
używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu 
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie 
odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi 
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po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie 
się sznura w procesie stygnięcia.

5.5. Posadzki z płytek gresowych
Zalecenia ogólne:

– Temperatura powietrza  w czasie układania płytek powinna wynosić,  co  najmniej  +50C i  nie więcej  niż 
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy.

– Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,

– Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych  należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

– Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
– Płytki należy układać i rozmierzać  wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc.
– Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
– Przygotowanie podłoża:
– Z powierzchni betonowej  należy usunąć  wszystkie luźne części,  zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie,  piaszczące  i 
łuszczące się warstwy zaprawy.

– Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza 
niż 0,5 MPa.

– Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
– Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
– Roboty zasadnicze:
– Posadzki  z  płytek  układać  na przygotowanym wcześniej  suchym i  czystym podkładzie betonowym. Do 

układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
– Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których  powierzchnia 

wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć w  odstępach  będących  wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 
Prawidłowość  płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą  przykładaną  do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania.

– Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

5.6. Listwy wykończeniowe. 
Nakładkowe  listwy  wykończeniowe  montować  w  miejscu  połączenia  posadzek  z  równych materiałów wkrętami 
do podłoża po ułożeniu wykładzin.  

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Do  wykonywania  posadzek  można  przystępować  dopiero  po  zakończeniu  wszelkich  prac  budowlanych  i 
instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac malarskich.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować:

– zgodność  wykonania  z  dokumentacją techniczną  lub  umową,  porównując  posadzki  z  projektem  przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),

– stan podłoży na podstawie oględzin międzyoperacyjnych,
– jakość  materiałów na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów zgodności  przedłożonych  przez 

dostawców,
– prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:

– przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 

3 mm na całej długości łaty),
– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm,
– grubości warstwy kompozycji  klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości określonej 

przez producenta.

7. Obmiar robót
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7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
W ramach odbioru robót nawierzchniowych należy odebrać materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
przez  sprawdzenie  zgodności  z  normami  przedmiotowymi  lub  świadectwami  ITB  oraz  przy  odbiorze  robót 
zakończonych  warstwy w następujących fazach robót:

– po przygotowaniu podłoża pod warstwę odsączającą
– po wykonaniu warstwy odsączającej
– kolejnych warstw podbudowy
– w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić :

– materiały
– wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, wygląd zewnętrzny
– spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie spustów

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania zamówieniem, którego przedmiot 
określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac posadzkowych. 
Zgodność  wykonania  posadzek  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników badań  kontrolnych  wcześniej 
wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny,  posadzka nie powinna zostać przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub posadzki 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć  posadzkę i wykonać je ponownie. 

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009  Malowanie i gruntowanie podłoży   
- kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Prace malarskie wykonać zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem projektem kolorystyki.   Materiały  stosowane do 
wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowana normą 
europejska  wprowadzona  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejska  aprobata   techniczna   lub  krajową 
specyfikacja   techniczna   państwa   członkowskiego  Unii  Europejskiej   lub   Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego,  uznana  przez  Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli  dotyczy  ona 
wyrobu   umieszczonego   w   wykazie   wyrobów   mających   niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
– obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polska Norma lub 

aprobata techniczna, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Materiały - lista
2.2.1  Do  wykonania  robót  wymienionych  w  punkcie  1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego  rodzaju  farby  emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,  -  na  chłonnych  podłożach  należy  stosować do 
gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

– mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  powinno  być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

– farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich 
na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwna,  elastyczna  powlokę  o 
jedwabistym  połysku.  Posiada  wysoka  odporność  na  działanie  wody  oraz  zmiennych  warunków 
atmosferycznych. Charakteryzuje się duża odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna 
na zabrudzenia i łatwo zmywalna.

2.2.4. Farba emulsyjna akrylowa
Farba  emulsyjna  przeznaczona  jest  do  długotrwałego  zabezpieczania  ścian  w  pomieszczeniach  szczególnie 
naraonych na rozwój grzybów pleśniowych.
Dane techniczne:

– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 ÷ 9000 biała
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– lepkość 20 +/- 2 C [mPas] - 6000÷9000 kolory
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3] – 1,500÷1,550 biała
– gęstość 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440÷1,520 kolory
– Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
– (kat.A/a/FW)
– 75 g/l (2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera
– max. 30 g/l.

2.2.5 Farby do elementów stalowych
Farba pęczniejąca jest niehigroskopijna, nieulegającą starzeniu oraz niezmieniająca własności oraz funkcjonalności 
przez co najmniej 20 lat powłoka  ognioodporna  na bazie dyspersji  wodnej. Podczas działania płomienia produkt 
wytwarza izolującą piankę, która chroni zabezpieczana powierzchnie przed działaniem płomienia. Farba pęczniejąca 
może stanowić podstawę systemu ogniochronnego, w skład którego wchodzi:
1) antykorozyjna warstwa podkładowa
Uwaga : Warstwa podkładowa moze byc wykonywana z innych farb antykorozyjnych rodzajów: epoksydowa, ftalowe 
miniowa  60%,  chlorokauczukowa przeciwrdzewna  czerwona  tlenkowa i  styrenowa,  dopuszczonych  do  obrotu  i 
stosowania w budownictwie.
2) farba pęczniejąca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,
pęczniejącej w warunkach pożarowych
3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia
Uwaga : Warstwa nawierzchniowa może być take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.6 Lakier bezbarwny do drewna
Lakier do drewna przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia i dekoracyjnego wykończenia powierzchni 
elementów budowlanych z drewna oraz sklejki,  stosowanych wewnątrz i  na zewnątrz obiektów.  Wyroby pokryte 
lakierem w ilości co najmniej 200g/m2 mona sklasyfikować w zakresie stopnia palności (wg PN-02874:1996):
- elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm – jako niezapalne,
- elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm – jako trudno zapalne,

– sklejka o grubości co najmniej 9 mm – jako trudno zapalna.
–

2.2.7. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w  tym: woda,  terpentyna, benzyna do  lakierów  i emalii,  spirytus  denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
– Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności  techniczne określone przez producenta  ub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
– Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:  
– zapewnia swobodne oddychanie ścian, umożliwiające odparowanie wilgoci,  
– bazowym  środkiem  wiążącym  jest  –  mieszania  spoiwa  dyspersyjnego  i krzemianowego,  
– zawartość substancji stałych – ok. 58%,  
– gęstość – ok. 1,50 kg/dm3,  
– stopień połysku – matowy,  
– odporność  na  szorowanie  –  klasa  I   (wg  PN-C-81914  2002),   posiada  wysoką odporność  na 

zażółcenie  oraz  zmywanie  i   szorowanie,   służy  do  wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok 
malarskich wewnątrz budynków,  

– temperatury stosowania od +5C do +25C.  

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego.
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i 
kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie mona usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w 
powierzchni  betonu  należy wypełnić zaprawa  cementowa  lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty 
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa cementowa i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byc pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 
zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoa z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone,  bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny byc 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masa szpachlowa, na która wydano aprobatę techniczna.
Elementy  drewniane  należy  oczyścić,  odtłuścić i  odpylić,  a  wszelkie  defekty  zaszpachlować.  W  przypadku 
stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
usunięcia tych  niezgodności.  Następnie przeprowadzić ponowna  kontrole  podłoży a wyniki  odnotować w formie 
protokołu kontroli

5.3.Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

– podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
– w temperaturze poniżej  +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wysza ni 

20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich  swieżo pomalowane,  nie wyschnięte 
powierzchnie należy osłonic.
Roboty  malarskie można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży  mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  płyty włóknisto  - 
mineralne  itp.)  przewidzianych  pod  malowanie jest  większa  ni podano  w tablicy  nr  1,  a  w przypadku  podłoży 
drewnianych nie większa ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłozach stalowych prowadzić 
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej ni 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednia wentylacje.
Podłoża  drewniane  przeznaczone  do  powłok  malarskich  lakierem  powinny  byc  oczyszczone,  odtłuszczone 
przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. Nigdy nie należy 
używac wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, szczególnie gatunków tropikalnych, gdy może 
ona uaktywnić substancje zawarte we włóknach tych gatunków drewna.
Dokładne przeszlifowanie kadej powierzchni  przed malowaniem  jest  bardzo istotne,  gdy pozwala uzyskać dobra 
przyczepność  pomiędzy warstwami  oraz obojętne  podłoże.  Podłoże  należy  przeszlifować papierem  ściernym  o 
gradacji  (ziarnistości) 180÷400. Generalnie surowe podłoża oraz farby gruntowe należy szlifować na sucho, aby 
uniknąć przenikania wilgoci do podłoża.
Powierzchnie  stalowe  celem  zapewnienia  długotrwałej  funkcjonalności  powłok  oraz  jej  trwałego  związania  z 
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zabezpieczana powierzchnia stalowa, należy przygotować w następujący sposób:
1) Profile nie malowane – powinny być równe, odpylone, odtłuszczone i pozbawione rdzy. Stopień oczyszczania 
powinien wynosić Sa21/2, według normy ISO 8501-1; 1996. Oczyszczona powierzchnie należy zagruntować jedna z 
farb  przeciwkorozyjnych  podanych  w  Aprobacie  Technicznej.  Grubość warstwy  suchej  zabezpieczenia 
antykorozyjnego
powinna wynosić minimum 60 urn.
2)  Profile zagruntowane – w przypadku konstrukcji  stalowych uprzednio zagruntowanych farba  przeciwkorozyjna 
należy uprzednio  sprawdzić, czy zastosowany podkład gruntujący jest  zgodny z podkładami przeciwkorozyjnymi 
podanymi w Aprobacie Technicznej. Jeżeli  zastosowany grunt odpowiada jednemu z podkładów antykorozyjnych 
wymienionym w
Aprobacie Technicznej należy zmierzyć grubość  warstwy podkładu oraz dokonać uzupełnię ewentualnych ubytków 
oraz wymaganych napraw. Jeżeli natomiast konstrukcja stalowa zabezpieczona jest inna powłoka przeciwkorozyjna 
zalecane jest sprawdzenie przyczepności farby do podłoża. Sprawdzenie przyczepności farby do podłoża można 
wykonać przy pomocy metody siatki  naciec, bądź przy pomocy palnika.  Każdorazowo w tych przypadkach,  jak 
równie w  przypadku  konstrukcji  ocynkowanej,  zalecany  jest  kontakt  z  producentem  farby  bądź z  jego 
przedstawicielem w Polsce.
3) Podkłady przeciwkorozyjne – farba antykorozyjna może zostać naniesiona na przygotowane uprzednio podłoże za 
pomocą pędzla, wałka lub metoda natrysku do otrzymania grubości warstwy suchej ok. 60 urn, co odpowiada zużyciu 
ok. 150 g/m2. Oprócz tego warstwę podkładowa mozna wykonać z innych farb antykorozyjnych jak: epoksydowa, 
ftalowa  miniowa  60  %,  chlorokauczukowa  przeciwrdzewna  czerwona  tlenkowa  i  styrenowa  z  zachowaniem 
warunków aplikacji jak wyej.

5.4.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a 
warunki w pkt. 5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
– ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń sanitarnych  oraz  armatury 

oświetleniowej,
– wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
– ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
– całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  jeśli  stolarka  nie  została 

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po: 

– wykonaniu białego montażu
– ułożeniu posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  z  tworzyw  sztucznych)  z  przybiciem  listew 

przyściennych i cokołów,
– oszkleniu okien, jesli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierająca informacje wymienione w pkt. 
5.4.  Elementy,  które w czasie robót  malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,  należy  zabezpieczyć  i 
osłonic.  Farby  można  nakładać pędzlem,  wałkiem  lub  natryskiem  pneumatycznym.  Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

– Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.
– narożników) ze względu na niska wydajność;
– Nakładanie  farb  o  wysokiej  lepkości  (np.  tiksotropowych)  pędzlem  może  powodować  powstawanie 

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
– Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdy umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.

Nakładanie wałkiem
– Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i duża 

wydajność;
– Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.

Natrysk powietrzny
– Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
– Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby osunąć ewentualne zanieczyszczenia
– mogące zatkać dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczególnych powłok:
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5.5.1. Farba akrylowa
Przygotowane podłoże pkt. 5.2., zagruntować rozcieńczoną farba. Malować dwa razy przy użyciu  pędzla, wałka lub 
natrysku wysokociśnieniowego pkt. 5.5. Nie malować powierzchni o temperaturze niższej ni +5 °C.
5.5.2.Preparat gruntujący
Na odpowiednio przygotowane podłoże (pkt. 5.2.), wolne od pyłu i luźnych cząstek, zwilżone, nanieść przygotowana 
zgodnie z instrukcja producenta mieszaninę cementu i preparatu. Następnie mieszaninę wciera za pomoc szczotki w 
wilgotne podłoże. Temperatura obróbki od+5 oC do +30°C.
5.5.3.Farba pęczniejąca
Na  przygotowana  powierzchnie, z  zachowaniem  24  godzinnego  okresu  schniecie  farby  antykorozyjnej,  mona 
rozpocząć nakładanie powłoki pęczniejącej. Przed rozpoczęciem prac należy zwrócić uwagę aby:

– powierzchnia aplikacji była wolna od kurzu i tłuszczów oraz nie była wilgotna – należy zwrócić uwagę na 
punkt rosy,

– farba została dokładnie wymieszana (zalecane jest mieszanie przy pomocy wiertarki z mieszadłem przez 
minimum 5 minut), farbę mona rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody pitnej,

– prace  zabezpieczające  z  farba  wykonywane  były  przy  temperaturze  otoczenia  powyzej  +5°C  oraz 
wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.

Grubości warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba  należy przyjąć z tabel zawartych w Aprobacie Technicznej 
ITB nr. AT-15-3344/2000 w zależnosci od rodzaju profilu, klasy odporności ogniowej, współczynnika masywności U/A 
w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.
Współczynniki masywności dla profili znormalizowanych mona odczytać z tabel natomiast dla innych nie ujętych w 
tabelach należy go obliczyć, zwracając uwagę na oddziaływanie płomienia na
konstrukcje (od jednego do czterech).

– W przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali należy przyjąć dla klasy odporności ogniowej 
R15 i R30 temperaturę krytyczna 550°C a dla R60 temperaturę 500°C oraz odczytać wymagane grubości 
zabezpieczenia z tabel.

– Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metoda natryskowa. Metodę natryskowa 
zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym do 210 bar, dyszy 0,58 - 
0,68 mm bez filtra.

Po wykonaniu aplikacji  należy zmierzyć grubość  warstwy mokrej  przy pomocy tzw. grzebienia,  przy czym wynik 
pomiaru tylko jest adekwatny przy pomiarach warstwy farby nałożonej na utwardzonych powłokach.
Pomiary powinny być wykonane w tych samych punktach,  w których dokonano pomiarów podkładu.  Powyższe 
należy odnotować celem dokonania pomiarów całego zestawu farb zabezpieczenia.
Czasookres schnięcia:

– sucha w dotyku po ok.: 5 godz.
– naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.
– lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane sa przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotności względnej powietrza ok. 60% ±3%; 
przy niszych temperaturach oraz wyższej wilgotności powietrza w/w czasookresy ulegają wydłużeniu)
5.5.4.Lakier bezbarwny do drewna
Lakier należy nanosić w temperaturze powyżej +5oC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca
się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas 
schnięcia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23oC z uwagi na optymalna lepkość w tej temperaturze. 
Lakier  nanosić na  płaszczyzny  pionowe  trzykrotnie,  na  płaszczyzny  poziome  dwu  lub  trzykrotnie.  Grubość 
pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 μm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 
150  μm  co  odpowiada  łącznemu  naniesieniu  ok.  0,35l/m2.  Odstęp  czasu  miedzy  kolejnymi  zabiegami  jest 
uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze +20oC i wilgotności względnej ok. 65% druga 
warstwę mona nakładać tego samego dnia po 8 godzinach, trzecia w dniu następnym. W przypadku, gdy istotna jest 
wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienka warstwa, a po wyschnięciu 
przeszlifować materiałem ściernym o gradacji <240 celem usunięcia włosków. Bezpośrednio po zakończeniu prac 
należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 
14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i  przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
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– sprawdzenie odporności na wycieranie,
– sprawdzenie przyczepności powłoki, "
– sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5m,
b)  sprawdzenie zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze kontrastowym  do  powłoki.  Powlokę należy uznać  za  odporną  na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d)  sprawdzenie przyczepności  powłok  na podłożach mineralnych  i  mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem  siatki  nacięć prostopadłych  o boku  oczka 5mm, p  10 oczek  w każdą stronę a  następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie na 
podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powlokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu  cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  Wyniki kontroli i badań powłok 
powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Ocena jakości powłok malarskich jeżeli badania j.w. 
dadzą  wynik  pozytywny,  to  powłoki malarskie  należy uznać  za  wykonane  prawidłowo.  W  przypadku,  gdy, 
którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane 
prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole 
kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:

– specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji  przedmiaru robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór robót malarskich 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany 
oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na 
podstawie  zgodności  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  wcześniej  z  wymaganiami  norm,  aprobat 
technicznych  i  podanymi  w  niniejszych  warunkach  technicznych.  Roboty  malarskie  wykonane  niezgodnie  z 
wymienionymi  wymaganiami  mogą  być  odebrane  pod  warunkiem, że odstępstwa  nie  obniżają  właściwości 
użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań,  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia

9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0010 Wyposażenie dodatkowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
 "Montaż wyposażenia"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. według przedmiaru robót

2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały - lista
2.2.1.  Do  wykonania  robót  wymienionych  w punkcie 1.2  specyfikacji  wykonawca  powinien  użyć  następujących 
materiałów podstawowych:

2.2.2. wg przedmiaru robót

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.2.2. elektronarzędzia
3.2.3. drobny sprzęt budowlany            

4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Montaż wyposażenia
wszystkie elementy wyposażenia powinny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrożą bezpieczeństwu ludzi i konstrukcji.

7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
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9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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