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A. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

A.1. Wstep

A.1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego

Wykonanie robét polegajagcych na remoncie dachu budynku { Pawilonu Cytadeli przy ul.
Skazancow 25 w Warszawie.

A.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych bedzie wykonanie napraw wiezby oraz wymiany pokrycia dachu w
celu poprawy stanu technicznego obiektu.

W zakres prac wejdzie:

wykonanie nowego deskowania

wykonanie pokrycie dachu z blachy cynkowo - tytanowej

montaz nowych obrobek blacharskich przy kominach

uzupetnienie brakujgcych fragmentéw paséw nadrynnowych z blachy cynkowo —tytanowej
wykonaé nowe wytazy na dach i drabinki umozliwiajgce korzystanie z wytazow

wymiana wywiewek na nowe ze stali ocynkowane;j

wykonanie nowych dymnikow

montowa¢ na dachu zapory przeciw$niegowe z aluminium zgodnie z systemem producenta
blachy cynkowo — tytanowe;j

dokonanie napraw konstrukcji wigzby drewnianej
poddanie impregnacji wszystkie elementy wiezby dachowe;j
wykonanie nowych tynkéw na kominach

wykonanie nowej szlichty betonowej w skrzydle wschodnim gr. 4,0 cm, wylanej na warstwie
paraizolacji

montaz drzwi pozarowych EI 30 na wyjsciach na poddasze z klatek schodowych

Podczas realizacji zadania wystapig nastepujgce rodzaje robot:

roboty montazowe nowego deskowania

roboty pokrywcze dachu

roboty montazowe elementéw drewnianych

roboty montazowe elementéw metalowych

poddanie impregnacji elementéw drewnianych wiezby
roboty tynkarskie

roboty betoniarskie

montaz Slusarki drzwiowe;j

A.1.3. Wyszczegdlnienie rob6t towarzyszacych i specjalnych

A.1.3.1. Roboty towarzyszace:

roboty rozbidrkowe istniejgcego pokrycia dachu i deskowania

- zabezpieczenie dachu na czas wykonania robot folig HDPE

- uzupetnienie i dokrecenie $rub przy kleszczach

- wykonanie reperacji drewnianych stupow i podwalin porazonych miejscowo przez owady

- skucie starych i zmurszatych tynkéw i oczyszczenie murow kominow



- wykonanie pomiaréw niezbednych do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow,

. utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi

- przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania

- przewoz urzgdzen do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot i materiatow przed wodg opadowg,

- usuwanie z miejsca robot gruzu i odpadkow technologicznych

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP.

A.1.3.2. Do robot specjalnych zalicza sig:

- usuwanie rozebranych elementéw pokrycia i deskowania dachu
- dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy;

- zabezpieczenia zwigzane z wykonywanie robét na wysokosci;

- ustawianie, utrzymanie i usunigcie urzadze do zabezpieczenia komunikacji np.: zadaszen i
ogrodzen;

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong Srodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i
przeciwpytowe oraz przeciw-rozprzestrzenianiu sig zapachow aromatycznych wynikajacych z prac
impregnacyjnych);

- dziatania zwiazane z wykonywaniem rob6t w obiekcie zabytkowym;

- usuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych;

- szczeg6lne zabezpieczenie robét w celu normalnego uzytkowania budynku w trakcie prac;
- usuwanie szkod utrudniajgcych wykonanie robot,

A.1.4. Informacje o terenie budowy
A.1.4.1. Organizacja placu budowy i robét budowlanych
A.1.4.1.1. Projekt organizacji placu budowy i rob6t przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

A.1.4.1.2. Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b, ustawy Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki zabytkowego obiektu budowlanego i
warunkéw prowadzenia robét budowlanych - w szczeg6inosci robot na wysokosci.

A.1.4.1.3. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposob, aby zanewni¢ mozliwos¢ ewakuacji z
miejsc zagrozonych pozarem. Wykonawca nie bedzie magazynowat w przejéciach i pomieszczeniach
budynku materiatow budowlanych i sprzetu, mogacych swoja objetcsciq ograniczy¢ lub zamkngc
przejécia ewakuacyjne.

A.1.4.1.4. W razie koniecznosci nalezy etapowac roboty. W kazdym z etapow Wykonawca ma obowigzek
oddzielenia fragmentéw poddawanych remontowi od pozostatych czesci budynku by uniemozliwic
osobom postronnym penetracje placu budowy.

A.1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich:

A.1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie w/iw. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

A.1.4.2.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji przechodzacych przez miejsce montazu
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat



dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

A.1.4.3. Ochrona zabytkow i Srodowiska naturalnego

A.1.4.3.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowaczenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zabytkéw i Srodowiska naturalnego

A.1.4.3.2. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony zabytkow i srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

A.1.4.3.3. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony zabytkow i $rodowiska na terenie i wokét tereru budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na $rod«i ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

A.1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

A.1.4.4.1. Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony przez Kierownika budowy powinien
uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych w srodowisku
zabytkowym oraz jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i normalnz pracg Muzeum Niepodlegtosci
i Europejskiej Akademii Sztuk.

A.1.4.4.2. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrziegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci zabezpieczen pracujgcycn na wysokosci.

A.1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiecnich wymagan sanitarnych.

A.1.4.4.4. \N czasie prowadzenia rob6t wykonawca zapewni komunikacjg ¢la uzytkownikow budynku.

A.1.4.4.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

A.1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

A.1.4.5.1. Wykonawca zgodnie z potrzebami, we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne
(sanitariaty, biuro, szatnie, pokdj $Sniadan) i magazynowe (na narzgdzia i rnateriaty budowlane).

A.1.4.5.2. Lokalizacje zaplecza socjalno-magazynowego nalezy skonsuitowac z uzytkownikiem
budynkow.

A.1.4.6. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren na ktérym te roboty majq by¢ wykonywane, a w szczegoInosci:

a) ogrodzi¢ miejsce budowy w sasiedztwie remontowanego dachu oraz w miejscach transportu
pionowego, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot,

b) zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,



¢) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz kilka tygodni, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia socjalne, umywalnie i ustepy.

d) przygotowad $rodki transportu poziomego i pionowego recznego i mechanicznego.

e) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwoleria z korzystania z istniejgcych
drég wewnetrznych i dziedzinca.

f)  przygotowaé zabezpieczenia przej$¢ w miejscach niebezpiecznych — v strefie, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia (np. mozliwo$¢ spadania z goéry materiatow lub przedmiotow), poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie daszkami ochronnymi na odlegto$¢ co najmniej 1/10 vrysokosci z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosSci nie mniejszej niz 2,3 m od terenu, a ich
spadek w kierunku zrodta zagrozenia powinien wynosi¢ 45°,

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowania lub miejsca sktadowania materiatéw narzedzi itp.
iest zabronione.

g) pomosty robocze, ktére powinny mie¢ powierzchnig i wysoko$C zapewniajace mozliwie wygodng i
bezpieczna prace, sktadowanie materiatow oraz uzycie narzedzi niezogdnych do wykonania danego
rodzaju robét. Przecigzenie pomostéw roboczych ponad dopuszczaine obcigzenie (obliczone) jest
zabronione.

h) zapewnié obiekty technologiczne takie jak podreczny warsztat drobnych napraw i remontu sprzgtu.

i) wyposazy¢ obiekty technologiczne znajdujace sie na placu budowy w energi¢ elektryczng, wode oraz
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

j) zabezpieczy¢ odpowiednig powierzchnig sktadowania przyobiektowego

k) zabezpieczyé ochrone obiektow znajdujgcych sig na placu budowy na wypadek pozaru, sprzet
podreczny p. poz. powinien znajdowac sie wewnagtrz obiektu (np. gasniczy, oraz przy obiekcie (jak
np. skrzynie z piasku, hydranty itp.).

) dpowiednio oznakowaé teren budowy. Ostrzezenia o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny
byé umieszczone na tabliczkach ustawionych na drogach i dojéciech do obiektu w odpowiedniej
odlegtosci tak, aby informacja dotarta do 0séb przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio
wczesnie. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych
elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem.

A.1.4.6.1. Koszt zabezpieczen wymienionych w pkt. 1.4.6.2. nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢
uwzgledniony w cenie ofertowe;.

A.1.4.7. Sprzet pomocniczy na placu budowy

A.1.4.7.1. Wraz ze sprzetem pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

A.1.4.7.2. Sprzet pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci
techniczne jak np. dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, moc lub inne dane wazne dla
prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

A.1.4.7.3. Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

A.1.4.7.4. Ruchome czesci mechanizmbéw sprzetu zmechanizowanegc i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadlom.



A.1.4.7.5. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

A.1.4.7.6. Uzywac tylko rusztowan posiadajacych atest producenta lub ce tyfikat bezpieczenstwa "B".

A.1.4.7.7. Montowacé rusztowania tylko z instrukcjg dostarczong przez producenta, instrukcja taka okresia.
jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie same;j instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktorych nalezy wykonaé specjainy projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusziowan.

A.1.4.7.8. Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cigzaréw powinny by¢
atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

A.1.4.7.9. Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos¢ do dalszej pracy.

A.1.4.7.10. Zawiesia linowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw fub tadunkéw powinny
by¢ wykonane z materiatow atestowanych.

A.1.4.7.11. Wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach, a takze tgczienie ze sobg lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

A.1.4.7.12. Wciggarki reczne stosowane na budowie powinny byé wyposazone w korbe bezpieczenstwa
lub w inne urzgdzenia spetniajgce tg sama role, co korba bezpieczenstwa.

A.1.4.7.13. Podnoszenie wciggarkg reczng tadunkéw wiekszych niz jej maksymalny udzwig jest
zabronione.

A.1.4.7.14. Stosowa¢ si¢ do pozostatych ustalen Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych.

A.1.4.8. Przemieszczanie elementéw i tadunkéw na miejsce ich przeznaczenia

A.1.4.8.1. Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania do
haka dzwigu montazowego, aby nie spowodowac zdeformowania podnos:zonego elementu i nie dopusci¢
do wysunigcia sie zawiesia z gardzieli haka.

A.1.4.8.2. Zabrania si¢ podnoszenia elementu lub tadunku przy uko$nym potozeniu liny nosne;.

A.1.4.8.3. Przemieszczanie tadunku w kierunku pionowym lub poziomym powinno byé dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zryw6w i zahamowan.

A.1.4.8.4. W trakcie podnoszenia elementéw o duzych wymiarach (np. skrzydet drzwiowych) zaleca sig
element prowadzi¢ za pomocq konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy elementow i
obstugiwanych przez 2 pracownikow.

A1.4.8.5. Zatadunek i roztadunek materiatdw lub elementéw, na $rodki lub urzadzenia transportowe
powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek reczny tylko w przypadkach technicznie
uzasadnionych).

A.1.4.8.6. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

A.1.4.9. Ogrodzenie terenu budowy

A.1.4.9.1. Przed przystapieniem do wykonania robot remontowych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane.



A.1.4.9.2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cenie ofertowej.

A.1.4.10. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej.

A.1.4.11. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdyrn przypadku nastepujaco:

A.1.4.9.1. Dziennik budowy - dziennik. Wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

A.1.4.9.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

A.1.4.9.3. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow, i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierczeniu prze Inzyniera.

A.1.4.9.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacija
projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

A.1.4.9.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

A.1.4.9.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

A.1.4.9.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

A.1.4.9.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentasji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

A.1.4.9.9. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

A.1.4.9.10. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t
zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

A.1.4.9.11. Inzynier — inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

A.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

A.1.5.1.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosS¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

A.1.5.1.2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego
odbioru.

A.1.5.1.3. W okresie prowadzenia robot tj. od daty rozpoczecia do daty zakonczenia odbioru koncowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjq robot.

A.1.5.1.4. Wszystkie prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim.



A.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym warunkach
umowy.

A.1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowg

A.1.5.3.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazene przez inzyniera wykonawcy
stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

A.1.5.3.2. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w umowie.

A.1.5.3.3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

A.1.5.3.4. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
A.1.5.3.5 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne: z dokumentacjg projektowa.

A.1.5.3.6 Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

A.1.5.3.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodnz z dokumentacjq projektowa i
wplynie to na niezadowalajacg jako$é montowanego elementu, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty przerwane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

A.1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
A.1.5.4.1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

A.1.5.4.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

A.1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
A.1.5.5.1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

A.1.5.5.2. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tyct materiatéw na $rodowisko.

A.1.5.5.3. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod waruniem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

A.1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

A.1.5.6.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

A.1.5.6.2. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych metod lub urzadzen i
w sposob ciggly bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



A.2. MATERIALY
A.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

A.2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzysianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegobtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadestwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia.

A.2.1.2. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

A.2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w Sposob ciggty spetniajg wymaganie szczegotowe w czasie postepu
robot.

A.2.1.4. Wykonawca jest zobowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazaé certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do
wbudowania,

A.2.1.1. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszcz onych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

A.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

A.2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj3 jakos¢ i wiasciwosé do rob6t i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

A.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

A.2.4.1. Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego :astosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach - Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byZ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

A.3. Sprzet

A.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

A.3.2. Liczba i wydajnosé Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

A.3.3. Sprzet bedgcy wiasnosciqa Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochirony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

A.3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgsych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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A.3.5. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

A.3.5. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

A.4. Transport

A.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

A.4.2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

A.5. Wykonanie robét

A.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodrie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z cdokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

A.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

A.5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

A.5.4. Sprawdzenie wytyczenia robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowietizialnosci za ich dokfadnosc.
A.6. Kontrola jakosci robét

A.6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogb6ing opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,
b) czes¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz metod, maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatow, itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajecymi wymaganiom.

|

A.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

A.6.2.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosS¢ robot.

A.6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

A.6.4. Certyfikaty i deklaracje



A.6.4.1. Dopuszczone do uzycia zostang tylko te materiaty, ktore posiad«jg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technigznym!
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadkii
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

A.6.4.2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaje tych wymagan bedg odrzucone.

A.7. Obmiar robét

A.7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

A.7.1.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

A.7.1.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykcnawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

A.7.1.3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

A.7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
A.7.3.1. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
A.7.3.2. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

A.7.3.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

A.7.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

A.8. Odbiodr robdt i dostaw

A.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu - zakoriczone elementy robdt,
c) dostawy i urzadzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

€) odbiorowi pogwarancyjnemu.

A.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

A.8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

A.8.2.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

12



A.8.3. Odbidr czesciowy - ’
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rohét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

A.8.4. Odbior ostateczny robot

A.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

A.8.4.1.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

A.8.4.1.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projekiowa.

A.8.4.1.3. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

A.8.4.1.4. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci | ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

A.8.4.1.5. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa z uwzglednieniem tolerandii
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

A.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

A.8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

A.8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektows.

b) Specyfikacje Techniczne.

C) Receptury i ustalenia technologiczne.

d) Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

e) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

f) Instrukcje obstugi.
g) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
h) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

A.8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonewcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

A.8.4.2.4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy lcomisja.

A.8.5. Odbior pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

A.8.5.1. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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A.9. Podstawa ptatnosci

A.9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonewce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uw:glednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

~ warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

A.10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27marca 2003r. Prawc Budowlane (tekst ujednolicony
- Dz.U.Nr.207, poz.2016 z dnia 10 maja 2003 r. z pézn. zm. Dz.U.03.80.718, Dz.U.01.5.42,
Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881 oraz Dz.U.04.93.888 z 16 kwietnia 2004 r. oraz ost. zm. z 17
czerwca 2005 r. Dz. U. 05.113.954 z 28 lipca 2005 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

(Dz.U.202 poz. 2072 z 2004 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 2 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, pcz. 270 oraz Dz. U. z 2004 r. nr
109, poz. 1156).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8. Normy: wedtug wykazu w specyfikacji technicznej dla poszczegolnych robot.

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych czeséciach branzcwych projektu, niniejszej ST
oraz szczego6towych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatow, wyrobow i
urzadzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji
inwestycji. Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych, lecz ich
parametry i wtasciwos$ci nie moga by¢ gorsze od wymienionych w projektach i ST.
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B. Warunki szczeg6towe wykonania i odbioru rob6t
B.1. Wstep
B.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie wiezby oraz wymianie pokrycia dachu w budynku X Pawilonu Cytadeli przy
ul. Skazancéw 25, w Warszawie.

Celem zamierzenia jest zabezpieczenie budynku przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a tym samym poprawa stanu technicznego obiektu.

B.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. B.1.1.

B.1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmg wykonanie napraw wigzby oraz wymiany pokrycia
dachu w celu poprawy stanu technicznego obiektu.

W zakres prac wejdzie:

- wykonanie nowego deskowania

- wykonanie pokrycie dachu z blachy cynkowo - tytanowej

- montaz nowych obrébek blacharskich przy kominach

- uzupetnienie brakujgcych fragmentéw paséw nadrynnowych z blachy cynkowo —tytanowej
- wykonac nowe wytazy na dach i drabinki umozliwiajace korzystanie z wytazow

- wymiana wywiewek na nowe ze stali ocynkowanej

- wykonanie nowych dymnikow

- montowac na dachu zapory przeciw$niegowe z aluminium zgodnie z systemem producenta
blachy cynkowo — tytanowe;j

- dokonanie napraw konstrukcji wiezby drewnianej

- poddanie impregnacji wszystkich elementéw wiezby dachowej

- wykonanie nowych tynkéw na kominach

- wykonanie nowej szlichty betonowej na warstwie paraizolacji w skrzydle wschodnim gr. 4,0 cm
- montaz drzwi pozarowych EI 30 na wyj$ciach na poddasze z klatek schodowych

Podczas realizacji zadania wystapig nastepujace rodzaje robaét:
- roboty montazowe nowego deskowania

- roboty pokrywcze dachu

- roboty montazowe elementéw drewnianych

- roboty montazowe elementéw metalowych

- poddanie impregnacji elementow drewnianych wiezby

- roboty tynkarskie

- roboty betoniarskie

- montaz Slusarki drzwiowej

B.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
B.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

15



B.2. Materiaty
B.2.1. Drewno

Do konstrukgji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania deskowania stosuje si¢ drewno klasy K33 wg norm panstwowych.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboéci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn - pitaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna ‘wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dia 20% ilosci
- w szerokoéci: do +3 mm lub do -Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -l mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -l mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci:+2 mm i -l mm dla 20% ilo$ci
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokoéci:+2 mm i -l mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -l mm dia 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm
B.2.2. kagczniki
B.2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

B.2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
B.2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215
B.2.2.4. Podktadki pod $ruby -nalezy stosowac:podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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B.2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Whkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
B.2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowaria decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

B.2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

B.2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowan a kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

B.2.5. Materiat pokrycia

Pokrycie z gotowalcowanej blachy cynkowo - tytanowej Rheinzink gr. (),7mm i szeroko$ci w osiach
ragbkéw 600mm; blacha pod wptywem czynnikdéw atmosferycznych z czasem patynuje, na powierzchni
tworzy si¢ samoczynnie warstwa ochronna o wysokiej odpornos$ci antykorozyjne;j.

B.2.6. Materiaty do impregnacji drewna

Do impregnacji drewna uzywaé preparatu 0 nazwie Fobos M-4. Jast to $rodek solny bio - i
ogniochronny do zabezpieczania drewna w postaci proszku. Zabezpiecza on drewno przed ogniem,
owadami, grzybami domowymi oraz ple$niowymi. Peine zabezpieczenie przeciwogniowe uzyskuje sie
przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszgcym 200g proszku na 1m’ mpregnowanej powierzchni.
Fobos M-4 nalezy stosowac jako 30-procentowy roztwor wodny.

B.2.7. Pozostate materiaty

Masy tynkarskie zlecane do wykonania prac wykonczeniowych powinny odpowiada¢ normom
panstwowym. Przy uzyciu wyrobdw gotowych nalezy stosowacé sie $cisle do wskazéwek producenta.

Do przygotowania wszystkich rodzajow zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieC frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Impregnaty i zaprawy stosowac $cisle wg wskazowek i instrukcji producenta.
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Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
B.3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem zgodnosci
z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Do transportu i montazu konstrukcji drewnianych nalezy uzywac dowolrego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oéwietlone z dostateczng wentylacja.

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roztw6r impregnatu nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pecdzla, watka lub dyszy
rozpytowej.

B.4. Transport

Materiaty i elementy drewniane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci..

Impregnaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Wszystkie uzyte materiaty podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

B.5. Wykonanie robét

B.5.1. Roboty montazowe nowego deskowania i elementéw drewnianych

B.5.1.1. Deskowanie potaci dachowych
- szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm

- deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razg wigksza od grubosci deszk. Czota desek powinny
stykac sie tylko na krokwiach

- deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk
- za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale <rodkow, kidre
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznegc i wymiaréw konstrukcji.

B.5.1.2. Elementy wigezby dachowej
B.5.1.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dolumentacjg techniczna.

B.5.1.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

B.5.1.2.3. Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny 1ozni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

B.5.1.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w osiach
rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
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B.5.1.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonzm powinny byé¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

B.5.1.3. W czasie wykonywania remontu wigzby dachowej nalezy odkry¢ i potwierdzi¢ stan techniczny
murtat w celu ewentualnego wykonania remontu i wymiany zniszczonych jej elementow.

B.5.1.4. Po zdjeciu pokrycia dachu i demontazu deskowania nalezy prze:prowadzi¢ doktadny przeglad
krokwi i w ramach Nadzoru Autorskiego podjac decyzje o ewentualnych reperacjach lub wymianie.

B.5.1.5. Pozostate elementy wiezby dachowej

- wykona¢ nowe typowe wytazy na dach np. z impregnowanych materiatéw drewnopochodnych. o
wymiarach 80 x 80 cm, wykoriczone blachg Rheinzink

- zamontowac na poddaszu drabinki drewniane umozliwiajgce korzystanie z wytazéw
B.5.2. Roboty pokrywcze dachu

B.5.2.1. Podkiady pod pokrycie blachg
a) deski podktadu powinny by¢ zaimpregnowane
b) réwno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy nig a fata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

c) podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,
d) w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

B.5.2.2. Krycie dachu gotowalcowang blacha cynkowo - tytanowg Rheinzink gr. 0,7mm

Blacha Rheinzink jest materiatem pokryciowym produkowanym na bazie wysokiej jakosci cynku z
dodatkiem miedzi i tytanu.

Tworzywo Rheinzink odpowiada najwyzszym, wymaganiom ekologicznym i w 90% nadaje sie do
recyklingu. Wyroby gotowe Rheinzink sg produkowane wedtug normy DIN EN 612 z cynku tytanowego
DIN EN 988 i sprawdzone pod wzgledem jakosci przez TUV (Towarzystwo Nadzoru Technicznego)
wedtug katalogu kryteriéw Quality Zinc.

Zalecenia rob6t pokrywczych

- utozyC nowe pokrycie z gotowalcowanej blachy cynkowo - tytanowej Rheinzink gr. 0,7mm i
szeroko$ci w osiach rgbkéw 600mm; blacha pod wptywem czynnikow atmosferycznych z czasem
patynuje, na powierzchni tworzy sie¢ samoczynnie warstwa ochronna o wysokiej odpornosci
antykorozyjnej

- blache tgczy¢ na podwdjny rabek stojgcy o wys. ok.25mm

- pokrycie uktada¢ w ciggtych pasach o diugosci maks. 16m z uwiglednieniem dylatacji (przy
okapie, koszach, kalenicy, itp.)

- wykona¢ w kalenicy dachu ciagtg szczeling wentylacyjng o szerokosci 4cm, zgodnie z
technologig firmy Rheinzink

Do prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy uzywac wytgcznie ocynkowane ogniowo gwozdzie
i nity z ptaskim tbhem.

Wszystkie prace pokrywcze wykonywac zgodnie z technologig i instrukcjami firmy Rheinzink.

Ponadto w zwigzku z wykonaniem nowego pokrycia dachu nalezy wykonac:

- nowe dymniki a wioty zabezpieczy¢ np. blachg perforowang AERO 63 (0 perforacji 63%
powierzchni arkusza) w celu zapewnienia ciggtej wentylacji dachu

- nowe obrobki blacharskie przy kominach
- wywiewki na dachu wymieni¢ na nowe ze stali ocynkowanej
- uzupetnic brakujgce fragmenty paséw nadrynnowych z blachy cynkowo —tytanowej

- zamontowac po obwodzie dachu zapory przeciwsniegowe z aluminium zgodnie z systemem
producenta blachy cynkowo - tytanowej
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B.5.2.3. Obrébki blacharskie
a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
B.5.2.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowepowinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

b) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i Krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wiekszych niz 50 cm,

c) spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

B.5.2.5. Rury spustowe - z blachy jw.

a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny byé taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m

d) uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokosc kielicha,

B.5.3. Poddanie impregnacji elementéw drewnianych wigzby

W celu zaimpregnowania elementéw drewnianych wigzby nalezy:

- oczyscié wszystkie elementy wigzby dachowej z zalegajgcych na ich powierzchni $ladow
destruktu, fragmentéw kory oraz kurzu.

- w przypadku zniszczen wywotanych korozjg biologiczng warstwe clestruktu nalezy usung¢ az do
zdrowej substancji drewna; nastepnie miejsca te nalezy zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4

- w nastepnej kolejnosci przystapi¢ do impregnaciji drewna przy uzyciu preparatu .Fobos M-4".

- Fobos M-4 nalezy stosowac jako 30-procentowy roztwor wodny, ktory otrzymamy z 1kg Fobosu
M-4 i ok. 2-ch, 3-ch litrtow wody. Preparat stopniowo wsypujemy do wody o temperaturze ok.
50°C mieszajac, az do catkowitego rozpuszczenia sig soli. Zabezp eczenie wiezby nalezy
uzyska¢ metoda natryskowg, powtarzajac czynnosé kilkakrotnie, ai: do naniesienia wymaganej
iloci preparatu, zachowujac kilkugodzinne przerwy w celu zapewnienia dobrego wchtoniecie
impregnatu

- nowe deskowanie przed wbudowaniem podda¢ impregnacji metodg zanurzeniowg w kapieli
.zimnej". Deski zanurzy¢ tak aby nie wyptywaty na powierzchnig, w 30-procentowym roztworze o
temp. 20°C. Drewno przed impregnacja powinno byC w stanie powietrzno - suchym.

B.5.4. Roboty tynkarskie

Na poddaszu sku¢ skorodowane tynki z kominow, oczyscic doktadnie odstoniete powierzchnie,
nastepnie wykona¢ nowe tynki cementowo - wapienne.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach kominéw przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowa niem podtoze nalezy oczyscic¢

7 kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substangji ttustych. Plamy i substancji ttustych mozna

usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie

suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

a) roboty tynkarskie nalezy wykonywaC po zakonczeniu prac zwigzanych ze skuwaniem czesci
starych, zmurszatych tynkdw i wykonaniem nowej izolacji przeciwwiigociowe|

b) tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
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Cc) uzyte do wykonania tynkéw materiaty (Spoiwa, piasek i woda), powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm przedmiotowych. Przewidziano tynki systemowe.

d) odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich,

e) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z przyjetymi normami,

f) masa tynkarska wykonana bedzie na terenie budowy przy uzyciu sprzetu budowlanego
Wykonawcy — betoniarki,

a) roboty tynkarskie — mokre, wykonywane beda recznie, zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjami
producenta

j) roboty tynkarskie tylko w czesci podpiwniczonej wymagajg wykonania pomostow roboczych
B.5.5. Roboty betoniarskie

W celu utrzymania aktualnego poziomu podtég wykonac¢ konieczne uzupetnienia i reperacje podfoza
betonowego w skrzydle zachodnim i péinocnym oraz nowg szlachte betonowg w skrzydle wschodnim gr.
4,0 cm, wylang na warstwie paraizolacji, zdylatowang w odstepach 2,0 x 2.0 m.

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtcze pod wzglgdem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

B.5.6. Montaz Slusarki drzwiowej

B.5.6.1. Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

B.5.6.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez inzyniera.

B.5.6.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

B.5.6.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezom a oScieznicy lub Sciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opacowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

B.5.6.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich

B.5.7. Zalecenia dodatkowe

Wszystkie roboty wykonywac¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (bez opadow) i
temperaturze otoczenia min + 5°C.

Powyzsze roboty powierzy¢ firmie specjalistycznej, majacej duze do$wiadczenie w realizacji robot
konserwatorskich na obiektach zabytkowych.

B.6. Kontrola jako$ci robot

B.6.1. Deskowanie i elementy drewniane wigezby dachowej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projekiem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie B.5. Roboty podlegajg odbiorowi.
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B.6.2. Roboty pokrywcze

a)

b)
)
d)

e)

Wymagana jako$¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgsych przez producenta ich
jakos¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacia projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

B.6.3. Impregnacja elementow drewnianych wiezby

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie B.5.3. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola rob6t obejmuje:

stwierdzenie wiasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (ocena wizualna przygotcwania powierzchni),
kontrole prawidiowosci i rownomiernosci naniesienia $rodka impregnujacegc (ocena wizualna)

B.6.4. Kryteria oceny jakosci i odbioru wykonania tynkéw
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatw,
sprawdzenie doktadno$ci utozenia wg normy.

B.6.5. Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podfoza i materia‘ow,
sprawdzenie doktadnosci wykonania wg norm.

B.6.6.Kontrola jakosci wbudowania $lusarki drzwiowej

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

sprawdzenie wymiarow,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ructomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwncsci, pionowosci i spozio-
mowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezam,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty
podlegajq odbiorowi.

B.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sq:

wykonana powierzchnia deskowania w m’
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ilo§¢ m* wykonanych i zamontowanych elementéw drewnianych czy konstrukcji
dla robét pokrywczych - m? wykonanego pokrycia,

- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,

- jednostkg obmiarowg rob6t tynkarskich jest m? powierzchni otynkowanej,

- dla $lusarki drzwiowej ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

B.8. Odbiér robdét

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budow:,
d) protokéty odbioru poszczegdélnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

B.8.1. Odbiory deskowania podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

- badania nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, poticzas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocqg
laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrow; przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm,

B.8.2 Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badanie w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i lat)
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnos$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziznnika budowy.
- badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe
- do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesSciowy podtoza oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego po«<rycia i obrobek blacharskich
oraz potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania i pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

B.8.3. Odbiory zaimpregnowanej konstrukcji wiezby

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Poszczeg6lne etapy wykonania impregnacji sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przedkiada wszystkie dokumenty
techniczne. $wiadectwa jakosci materiatdéw, jak réwniez dziennik wykonaria zabezpieczenia oraz
protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej impregnatem uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie porriary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

B.8.4. Odbiory robét tynkarskich

Odbi6r tynkow:

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacjg techniczng i instrukcjami producenta.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni lynkéw roztworow soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
B.8.5. Odbiory rob6t montazowych $lusarki drzwiowej

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnosci podane w punktach B.5 i B.6.

B.9. Podstawa ptatnosci
B.9.1. Montaz deskowania i elementéw drewnianych

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie B.7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w niniejszej ST.

B.9.2. Roboty pokrywcze
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmiuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- utozenie pokrycia,
- wykonanie obrobek blacharskich wraz z pozostatymi w/w elementamii,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B.9.3. Roboty tynkarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

B.9.4. Roboty montazowe $lusarki

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu B.7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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B.10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996
PN-61/B-10245

PN-80/M-02138
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 206-1:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologic. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana retodami
wytrzymatoSciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.
System oznaczenia czesci ztgcznych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagariia i badania przy odbiorze
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
Kruszywa do zaprawy

Beton
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