

Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, Warszawa).

7/ Dokumenty nt. więzienia Pawiak, pozyskane z Archiwum Państwowego (ul. Krzywe Koło 7, Warszawa).

8/ Schemat kompleksu więziennego wykonany na podstawie uzyskanej dokumentacji, opracowanie własne, lipiec 2018.

9/ Analizy porównawcze pierwotnego obiektu więzienia wg projektu H. Marconiego z 1830 r. ze stanem obecnym, opracowanie własne, lipiec 2018.

.....

11/Inwentaryzacja budynku mauzoleum wraz z pomnikiem drzewa oraz bramą od strony frontowej obiektu wykonana przez firmę PKiG Sp. z o.o., lipiec/sierpień 2018.

12/Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, autorstwo mgr Marcin Pawlak, sierpień 2018.

13/Ekspertyza budowlana dotycząca określenia stanu technicznego oraz możliwości rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie, działka nr ew. 11, obręb 50107, sierpień 2018 roku.

Biorąc pod uwagę równy dostęp do informacji dotyczący niniejszego postępowania oraz przedmiotu zlecenia, a jednocześnie mając ogromny wpływ na wycenę przedmiotu zlecenia, czas realizacji i nakład pracy wnosimy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów już na etapie niniejszego postępowania.

### **Odpowiedź**

W opinii Zamawiającego, załączony projekt koncepcyjny pt. „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania terenu”, zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zakresu prac projektowych i czynności koniecznych do wykonania, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Analizy i opracowania, wymienione w pkt 1 projektu koncepcyjnego pt. „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania terenu”, stanowiły podstawę do opracowania załączonego projektu koncepcyjnego. Część z analiz, wymienionych w pkt 1 opisu projektu, to analizy wewnętrzne Wykonawcy projektu koncepcyjnego, które nie zostały przekazane Zamawiającemu w formie wydzielonych opracowań. Jednakże wnioski z tych analiz, jak i innych opracowań wymienionych w pkt 1, zostały uwzględnione w projekcie koncepcyjnym pt. „Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania terenu”. Podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, co jest przedmiotem postępowania,

#### ODDZIAŁY:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej • ul. Skażalców 25, 01-532 Warszawa • tel. +48 22 839-12-68 • e-mail: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl  
Muzeum Więzienia Pawiak • ul. Dzielna 24/26, 00-162 Warszawa • tel. +48 22 831 13 17 • e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl  
Mauzoleum Walki i Męczeństwa • al. Szucha 25, 00-580 Warszawa • tel. +48 22 629 49 19 • e-mail: szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

NIP 526-030-79-04 • REGON 000276050

Muzeum Niepodległości jest instytucją finansowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  
działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie  
poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.