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Muzeum Niepodlegtosci - wzmocnienie stropu X Pawilon_CytdRRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20389

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Zabezpieczenie podiog folig - korytarze i klatka schodowa do wynoszenia gru- |m2
dl zZu
korytarze i kl.|80.00*1.50 m2 120.000
schodowa z
pietra na par-
ter
RAZEM 120.000
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z desek na wpust m2
d.1/0428-03
pom. P1/10 |19.62 <4.35*4.61-0.66*0.66> m?2 19.620
RAZEM 19.620
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
pom. P1/10 |4.61*5 m 23.050
RAZEM 23.050
4 Rozebranie podtoza betonowego na stropach m3
d.1
sala P1/9 1.3 <(4.75*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 1.300
sala P1/10 |1.18 <(4.35*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 1.180
sala P1/11 |2.39 <(8.73*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 2.390
sala P1/12 |2.37 <(8.54*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 2.370
otwory C
drzwiowe
RAZEM 7.240
5 Rozebranie zasypki stropowej m2
d.1
sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m2 22.180
sala P1/10 |20.05 <4.35*4.61> m?2 20.050
sala P1/11 |39.52 <8.73*4.61-4.83*0.15> m?2 39.520
sala P1/12 |39.88 <8.54*4.67> m?2 39.880
mins piece  |-1.74 <-0.66*0.66*4> m2 -1.740
RAZEM 119.890
6 Usuniecie z budynku gruzu (z | pietra korytarzami i klatkg schodowa) m3
d.1
z poz. 2 0.59 <19.62*0.03> m3 0.590
z poz. 4 10.25 <7.32*1.4> m3 10.250
z poz. 3 26.86 <119.89*0.16*1.4> m3 26.860
RAZEM 37.700
7 Odwiezienie gruzu taczkami na odlegto$¢ na odlegto$¢ 50 m od budynku do  |m3
dl kontenera
z poz. 6 37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700
2 Wzmocnienie stropow
8 Czyszczenie reczne belek stalowych (dwuteownik 200) przed wzmocnieniem i |m2
d.2|analiza indy- |malowaniem antykorozyjnym
widualna
23.91 <(4.61+0.25*2)*0.36*13> m?2 23.910
24.2 <(4.67+0.25*2)*0.36*13> m?2 24.200
RAZEM 48.110
9 Odbicie paséw o szerokosci do 30cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-|m
d.2|analiza indy- |towo-wapiennej
widualna
sala P1/9 (4.75+4.58)*2-0.66*2 m 17.340
sala P1/10 |(4.35+4.61)*2-0.66*2 m 16.600
sala P1/11 |(8.73+4.61)*2-0.66*2 m 25.360
sala P1/12  |(8.54+4.67)*2-0.66*2 m 25.100
RAZEM 84.400
10/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na za-  |gniaz-
d.2|0346-03 prawie cementowo-wapiennej do
13*2*2 gniaz- 52.000
do
RAZEM 52.000
11 Spawanie ptaskownika 80x8mm do gornej stopki belki dwuteowej m
d.2|analiza indy-
widualna
(4.61+0.25*2)*13 m 66.430
(4.67+0.25*2)*13 m 67.210
RAZEM 133.640
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi belek stalowych m2
d.2|0201-01
Z poz. 8 48.11 m2 48.110
RAZEM 48.110
13 Zabetonowanie gniazd belek stropowych po ich wzmocnieniu szt
d.2|analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
14 Obetonowanie belek stalowych w stropie beton B-25 m3
d.2|analiza indy-
widualna
2.34 <(0.25+0.40)*0.12*0.5*4.61*13> m3 2.340
2.37 <(0.25+0.40)*0.12*0.5*4.67*13> m3 2.370
RAZEM 4.710
3 Izolacja cieplna stropow
15 Izolacja strop6w z kruszywa keramzytowego m2
d.3|analiza indy-
widualna
sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m2 22.180
sala P1/10 |20.05 <4.35*4.61> m?2 20.050
sala P1/11 |39.52 <8.73*4.61-4.83*0.15> m2 39.520
sala P1/12 |39.88 <8.54*4.67> m?2 39.880
mins piece  |-1.74 <-0.66*0.66*4> m?2 -1.740
RAZEM 119.890
4 Podto ze betonowe
16 Podktady betonowe na stropie m3
d.4|analiza indy-
widualna
sala P1/9 1.3 <(4.75*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 1.300
sala P1/10 |1.18 <(4.35*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 1.180
sala P1/11 |2.39 <(8.73*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 2.390
sala P1/12 |2.37 <(8.54*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 2.370
otwory 0.08 <1.06*0.64*0.06*2> m3 0.080
drzwiowe
RAZEM 7.320
17 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.4|analiza indy-
widualna
z poz. 17 119.89 m?2 119.890
RAZEM 119.890
18 Zatarcie powierzchni podtoza betonowego pod malowanie m2
d.4|analiza indy-
widualna
z poz. 17 119.89 m?2 119.890
RAZEM 119.890
19 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet m
d.4|analiza indy-
widualna
z poz. 9 84.40 m 84.400
RAZEM 84.400
5 Roboty malarskie
20 Zabezpieczenie podiog folia w pomieszczeniach gdzie wykonano wzmocnie- |m2
d.5|analiza indy- |nie stropow
widualna
z poz. 5 119.89 m2 119.890
RAZEM 119.890
21/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.5/1134-02
Sciany
sala P1/9 (4.75+4.67)*2*3.69 m?2 69.520
sala P1/10 |66.12 <(4.35+4.61)*2*3.69> m?2 66.120
sala P1/11 |98.45 <(8.73+4.61)*2*3.69> m?2 98.450
sala P1/12 |(8.54+4.67)*2*3.69 m?2 97.490
stropy
sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m?2 22.180
sala P1/10 |20.05 <4.35*4.61> m?2 20.050
sala P1/11 |40.25 <8.73*4.61> m?2 40.250
sala P1/12  |39.88 <8.54*4.67> m?2 39.880
RAZEM 453.940
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.5/1505-01 bez gruntowania
453.94 m?2 453.940
RAZEM 453.940
23|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw | m2
d.5/130501 , gtadkich wraz z przygotowaniem powierzchni- pomieszczenia przylegte.
KNR 19-01
0716-01
Sciany
pom.P1/14
3.6%(3.44+3.89)*2 m?2 52.776
pom.P1/15+P1/15a
3.6%(18.05+2.02)*2-3.6*2.89 m?2 134.100
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pom.P1/16
3.6%(4.14+3.51)*2 m?2 55.080
pom.P1/17
3.55%(3.51+3.96)*2 m?2 53.037
pom.P1/18
3.55%(3.48+3.8)*2 m?2 51.688
pom.P1/19
3.48%(3.48+4.5)*2 m?2 55.541
pom.P1/20
3.48*(3.51+3.64)*2 m?2 49.764
pom.P1/21
3.8%(4.16+3.92*2) m?2 45.600
pom.P1/22
3.74%(4.16+3.48)*2 m?2 57.147
pom.P1/57
2.84*(3.39+2.05)*2 m?2 30.899
pom.P1/58
2.84*(3.39+3.33+0.39)*2 m?2 40.385
pom.P1/59
3.6%(4.56+4.62)*2 m?2 66.096
pom.P1/60
3.6%(4.4+4.63)*2 m?2 65.016
pom.P1/61
3.6%(4.34+4.63)*2 m?2 64.584
pom.P1/62
3.6%(4.2+4.63)*2 m?2 63.576
pom.P1/73
3.6%(4.46+2.8)*2 m?2 52.272
pom.P1/74
3.6%(2.5+4.67)*2 m?2 51.624
pom.P1/75
3.6%(4.41+2.95+2.81+1.06+0.71+4.41) m?2 58.860
3.6%(1.57+1.02+1.71+1.9+1.42+1.02+1.85)*2 m?2 75.528
3.6%(0.76+2.19+1.48+1.3+1.3+4.58+3.92) m2 55.908
1179.49*0.1 m?2 117.949
Sufity
12.95+ 13.34+13.22+14.27+14.21+11.86+13.70+14.23+24.90+10.92 m2 143.600
RAZEM 1441.030
6 Roboty transportowe
24 Whiesienie do budynku materiatéw potrzebnych do wbudowania (klatkg scho- |m3
d.6|analiza indy- |dowg i korytarzami na | p) - przyjeto tyle materiatdw co w pozycji 6
widualna
z poz. 2 0.59 <19.62*0.03> m3 0.590
z poz. 4 10.25 <7.32*1.4> m3 10.250
z poz. 3 26.86 <119.89*0.16*1.4> m3 26.860
RAZEM 37.700
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0109-11 legtos$¢ do 1 km
37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700
26| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.6/0109-12 kazdy nastepny 1 km.Krotnos¢ 30.
37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700
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