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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
Zabezpieczenie podłóg folią - korytarze i klatka schodowa do wynoszenia gru-
zu

m2

korytarze i kl.
schodowa z
piętra na par-
ter

80.00*1.50 m2 120.000

RAZEM 120.000
2

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg z desek na wpust m2

pom. P1/10 19.62 <4.35*4.61-0.66*0.66> m2 19.620
RAZEM 19.620

3
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

pom. P1/10 4.61*5 m 23.050
RAZEM 23.050

4
d.1

Rozebranie podłoża betonowego na stropach m3

sala P1/9 1.3 <(4.75*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 1.300
sala P1/10 1.18 <(4.35*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 1.180
sala P1/11 2.39 <(8.73*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 2.390
sala P1/12 2.37 <(8.54*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 2.370
otwory
drzwiowe

C

RAZEM 7.240
5

d.1
Rozebranie zasypki stropowej m2

sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m2 22.180
sala P1/10 20.05 <4.35*4.61> m2 20.050
sala P1/11 39.52 <8.73*4.61-4.83*0.15> m2 39.520
sala P1/12 39.88 <8.54*4.67> m2 39.880
mins piece -1.74 <-0.66*0.66*4> m2 -1.740

RAZEM 119.890
6

d.1
Usunięcie z budynku gruzu (z I piętra korytarzami i klatką schodową) m3

z poz. 2 0.59 <19.62*0.03> m3 0.590
z poz. 4 10.25 <7.32*1.4> m3 10.250
z poz. 3 26.86 <119.89*0.16*1.4> m3 26.860

RAZEM 37.700
7

d.1
Odwiezienie gruzu taczkami na odległość na odległość 50 m od budynku do
kontenera

m3

z poz. 6 37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700

2 Wzmocnienie stropów
8

d.2 analiza indy-
widualna

Czyszczenie ręczne belek stalowych (dwuteownik 200) przed wzmocnieniem i
malowaniem antykorozyjnym

m2

23.91 <(4.61+0.25*2)*0.36*13> m2 23.910
24.2 <(4.67+0.25*2)*0.36*13> m2 24.200

RAZEM 48.110
9

d.2 analiza indy-
widualna

Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m

sala P1/9 (4.75+4.58)*2-0.66*2 m 17.340
sala P1/10 (4.35+4.61)*2-0.66*2 m 16.600
sala P1/11 (8.73+4.61)*2-0.66*2 m 25.360
sala P1/12 (8.54+4.67)*2-0.66*2 m 25.100

RAZEM 84.400
10

d.2
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej

gniaz-
do

13*2*2 gniaz-
do

52.000

RAZEM 52.000
11

d.2 analiza indy-
widualna

Spawanie płaskownika 80x8mm do górnej stopki belki dwuteowej m

(4.61+0.25*2)*13 m 66.430
(4.67+0.25*2)*13 m 67.210

RAZEM 133.640
12

d.2
KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi belek stalowych m2

z poz. 8 48.11 m2 48.110
RAZEM 48.110

13
d.2 analiza indy-

widualna

Zabetonowanie gniazd belek stropowych po ich wzmocnieniu szt
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52 szt 52.000

RAZEM 52.000
14

d.2 analiza indy-
widualna

Obetonowanie belek stalowych w stropie beton B-25 m3

2.34 <(0.25+0.40)*0.12*0.5*4.61*13> m3 2.340
2.37 <(0.25+0.40)*0.12*0.5*4.67*13> m3 2.370

RAZEM 4.710
3 Izolacja cieplna stropów

15
d.3 analiza indy-

widualna

Izolacja stropów z kruszywa keramzytowego m2

sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m2 22.180
sala P1/10 20.05 <4.35*4.61> m2 20.050
sala P1/11 39.52 <8.73*4.61-4.83*0.15> m2 39.520
sala P1/12 39.88 <8.54*4.67> m2 39.880
mins piece -1.74 <-0.66*0.66*4> m2 -1.740

RAZEM 119.890
4 Podło że betonowe

16
d.4 analiza indy-

widualna

Podkłady betonowe na stropie m3

sala P1/9 1.3 <(4.75*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 1.300
sala P1/10 1.18 <(4.35*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 1.180
sala P1/11 2.39 <(8.73*4.61-0.66*0.66)*0.06> m3 2.390
sala P1/12 2.37 <(8.54*4.67-0.66*0.66)*0.06> m3 2.370
otwory
drzwiowe

0.08 <1.06*0.64*0.06*2> m3 0.080

RAZEM 7.320
17

d.4 analiza indy-
widualna

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

z poz. 17 119.89 m2 119.890
RAZEM 119.890

18
d.4 analiza indy-

widualna

Zatarcie powierzchni podłoża betonowego pod malowanie m2

z poz. 17 119.89 m2 119.890
RAZEM 119.890

19
d.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł m

z poz. 9 84.40 m 84.400
RAZEM 84.400

5 Roboty malarskie
20

d.5 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg folią  w pomieszczeniach gdzie wykonano wzmocnie-
nie stropów

m2

z poz. 5 119.89 m2 119.890
RAZEM 119.890

21
d.5

KNR 2-02u2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

ściany
sala P1/9 (4.75+4.67)*2*3.69 m2 69.520
sala P1/10 66.12 <(4.35+4.61)*2*3.69> m2 66.120
sala P1/11 98.45 <(8.73+4.61)*2*3.69> m2 98.450
sala P1/12 (8.54+4.67)*2*3.69 m2 97.490

stropy
sala P1/9 22.18 <4.75*4.67> m2 22.180
sala P1/10 20.05 <4.35*4.61> m2 20.050
sala P1/11 40.25 <8.73*4.61> m2 40.250
sala P1/12 39.88 <8.54*4.67> m2 39.880

RAZEM 453.940
22

d.5
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania

m2

453.94 m2 453.940
RAZEM 453.940

23
d.5

KNR 19-01
130501 ,
KNR 19-01
0716-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków
gładkich wraz z przygotowaniem powierzchni- pomieszczenia przyległe.

m2

Ściany
pom.P1/14
3.6*(3.44+3.89)*2 m2 52.776
pom.P1/15+P1/15a
3.6*(18.05+2.02)*2-3.6*2.89 m2 134.100
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pom.P1/16
3.6*(4.14+3.51)*2 m2 55.080
pom.P1/17
3.55*(3.51+3.96)*2 m2 53.037
pom.P1/18
3.55*(3.48+3.8)*2 m2 51.688
pom.P1/19
3.48*(3.48+4.5)*2 m2 55.541
pom.P1/20
3.48*(3.51+3.64)*2 m2 49.764
pom.P1/21
3.8*(4.16+3.92*2) m2 45.600
pom.P1/22
3.74*(4.16+3.48)*2 m2 57.147
pom.P1/57
2.84*(3.39+2.05)*2 m2 30.899
pom.P1/58
2.84*(3.39+3.33+0.39)*2 m2 40.385
pom.P1/59
3.6*(4.56+4.62)*2 m2 66.096
pom.P1/60
3.6*(4.4+4.63)*2 m2 65.016
pom.P1/61
3.6*(4.34+4.63)*2 m2 64.584
pom.P1/62
3.6*(4.2+4.63)*2 m2 63.576
pom.P1/73
3.6*(4.46+2.8)*2 m2 52.272
pom.P1/74
3.6*(2.5+4.67)*2 m2 51.624
pom.P1/75
3.6*(4.41+2.95+2.81+1.06+0.71+4.41) m2 58.860
3.6*(1.57+1.02+1.71+1.9+1.42+1.02+1.85)*2 m2 75.528
3.6*(0.76+2.19+1.48+1.3+1.3+4.58+3.92) m2 55.908
1179.49*0.1 m2 117.949
Sufity
12.95+ 13.34+13.22+14.27+14.21+11.86+13.70+14.23+24.90+10.92 m2 143.600
 

RAZEM 1441.030
6 Roboty transportowe

24
d.6 analiza indy-

widualna

Wniesienie do budynku materiałów potrzebnych do wbudowania (klatką scho-
dową i korytarzami na I p) - przyjęto tyle materiałów co w pozycji 6

m3

z poz. 2 0.59 <19.62*0.03> m3 0.590
z poz. 4 10.25 <7.32*1.4> m3 10.250
z poz. 3 26.86 <119.89*0.16*1.4> m3 26.860

RAZEM 37.700
25

d.6
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700

26
d.6

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km.Krotność 30.

m3

37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700
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