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PROGRAM FUNKCJONALONO - UZYTKOWY

I. Nazwa zamodwienia : Przebudowa Infrastruktury telekomunikacyjnej
W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddziatu Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie

ll. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program:
532 Warszawa, ul. Skazancow 25
lll.Nazwa i kod ze Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
Kod: 32428000-9 Nazwa: Modernizacja sieci
Kod: 32421000-0 Nazwa: Okablowanie sieciowe

Kod: 32429000-6 Nazwa: Sprzet sieci telefonicznej
Kod: 30236000-2 Nazwa: Rézny sprzet komputerowy

IV.Nazwa zamawiajgcego i adres:
Muzeum Niepodlegtosci
Al. Solidarnosci 62
00-240 Warszawa
V.Opracowat program: Piotr Karpisz
Data: 28.04.2017r. Z?'ﬁNI KTOR
L \ UU\, / \

~dr Tadeusz Skoczek



Program Regsonalny

d .
g e, Oazowsze, i

ZP-272-12/2017

SPIS ZAWARTOSCI PFU

1. Strona tytutowa

2. Czesc ogolna
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5. Czes¢ informacyjna
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2.Czesc¢ ogdlna

2.1 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najwazniejszych muzeow martyrologicznych na
ziemiach polskich. Zlokalizowane na terenie twierdzy zbudowanej przez cara Mikotaja | w latach 1832-
1834 po sttumieniu powstania listopadowego. W jej sktad weszty m.in. istniejgce od 1725 r. dawne
koszary gwardii koronnej pieszej trzech ostatnich wtadcéw niepodlegtej Rzeczypospolitej, po 1815 r.
przemianowane przez Rosjan na koszary Aleksandrowskie. W jednym z budynkow, tzw. X Pawilonie
powstatym w latach 1826-1828 w ramach rozbudowy wspomnianych koszar, zostato zlokalizowane
centralne wiezienie sledcze dla wieZnidéw politycznych. Wedtug szacunkowych danych przez Cytadelg,
w ktorej urzedowata komisja sledcza i ferujacy wyroki sad wojenny, przewineto sie okoto 40 tysiecy
wiezniéw - bojownikéw o wyzwolenie narodowe i przemiany spoteczne. Kilkuset z nich stracono na
stokach twierdzy, tysigce wywieziono stad na katorge badz zestanie syberyjskie. Wsrod wigzniow X
Pawilonu byty tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Jozef Pitsudski, Roman
Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Sciegienny, Stefan Okrzeja i wielu innych. W latach okupacji
niemieckiej 1939-1945 Cytadela, obsadzona oddziatami Wehrmachtu i SS, stanowita silny punkt oparcia
wtadz niemieckich. Po Il wojnie swiatowej Cytadela znalazta sie w gestii wojska. X Pawilon wydzielono
wraz z najblizszym otoczeniem i udostepniono zwiedzajgcym w 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania
styczniowego, jako Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowigce od 1990r. oddziat Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie).

Realizujgc docelowg strategie rozwoju Muzeum Niepodlegtosci, oddziat Muzeum X PCW bedzie petnit
role Centrum Edukacji Niepodlegtosciowej i Centralnego Zespotu Magazynowania i Digitalizowania
Zbioréw Muzeum Niepodlegtosci.

2.2 Przebudowa bedg objete wewnetrzne sieci strukturalne Pawilonéw X i XI.

- Pawilon X bedzie petnit dotychczasowa, wystawienniczg role, rozszerzang stopniowo o funkcje
magazynowe gromadzenia zbioréw i biblioteczne.

- Pawilon XI bedzie przeznaczony na pracownie digitalizacji zbiorow i czesciowo magazyn.
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3. Stan istniejacy infrastruktury teleinformatycznej w obrebie Muzeum X PCW.

3.1 Siec zewnetrzna

- aktualnie przy wykorzystaniu istniejgcej kanalizacji teletechnicznej doprowadzona bedzie do pomieszczenia
serwerowni ( pom. P/32/34 )w centralnej czesci srodkowego skrzydta Pawilonu X ( zwanego skrzydtem
pétnocnym) zasilanie kablem $wiattowodowym. Podobne zasilanie, otrzymaja pomieszczenia Pawilonu X i
(Bramy Bielanskiej nie objete PFU).Prace maja sie zakoriczy¢ do konca lutego 2017r.

Do chwili obecnej zasilanie teleinformatyczne Muzeum odbywato sie napowietrznie kablem z terenu
Wojskowego za posrednictwem TPSA.

3.2 Sie¢ wewnetrzna

- aktualna sie¢ teleinformatyczna w Pawilonie X obejmuje pomieszczenia biurowe w skrzydle wschodnimi
zachodnim na parterze i pietrze.

Stare instalacje przewidziane do demontazu. Sie¢ w Pawilonie XI po ostatnio przeprowadzonym remoncie
zdemontowana.

4. Projektowana sie¢ LAN w oparciu o technologie Ethernet oraz Wi-Fi
Stworzone beda dwie odrebne sieci LAN osobno dla Pawilonéw X i XI.
4.1 — gtéwne zatozenia

- sie¢, kable, gniazda instalacyjne kat.6

- instalacje teleinformatyczne majg by¢ prowadzone jako natynkowe, gdzie kable bedg prowadzone w
listwach i kanatach elektroinstalacyjnych PCV w pomieszczeniach biurowych i archiwach oraz w rurach
instalacyjnych PCV i korytach kablowych metalowych na poddaszu. Nie przewiduje sie prowadzenia kabli
teleinformatycznych przez pomieszczenia muzealne (cele). Koryta instalacyjne w kolorze scian i sufitéw

- kable poprowadzone z centralnej serwerowni do gory na strych, rozprowadzane po strychu zejscia do
poszczegolnych pomieszczen ( Pawilon X).

- Pawilon XI- rozwazy¢ wykorzystanie kanatow w posadzce.

- kable w serwerowni zakronowane na patchpanelach

- patchpanele opisane wzgledem gniazd

- gniazda zakronowane i opisane wzgledem patchpaneldw ( przewidujemy 109 gniazd, lokalizacja zgodnie z
zataczong inwentaryzacj3)

- po wybudowaniu instalacji telekomunikacyjnych nalezy przewidzie¢ pomiar ich parametréw
elektrycznych.

- w poblizu zainstalowania szafy RACK nalezy przewidzie¢ gniazdo elektryczne do zasilania urzgdzenia UPS.
4.2 - |lokalizacja pomieszczen biurowych do ktérych nalezy doprowadzi¢ sie¢ LAN. Opis pomieszczen zgodny
z opisem w inwentaryzacji. Sie¢ Wi-Fi w obszarze obydwu Pawilondw.

Pawilon X ilo$€ gniazd RJ45 w szt.
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Skrzydto wschodnie | Pietro

P1/75 -4; P1/57 - 2, P1/63 - 6, P1/64 - 2; P1/66 - 2;

P1/72 - 4; P1/70 -2

Skrzydto wschodnie Parter

P/97 - 2; P/99 -2; P/92-4; P/91-2, P/89 -5 P/88-4; P87 - 4 P/86 -4; P/
85-4, P/82-4, P/75-4

Skrzydto zachodnie | Pietro

P1/14 -4; P1/7 - 4, P1/6 -4; P1/5-4, P1/8 -2, P1/3-2; P1/2-4

Parter skrzydto zachodnie

P/ 9 -4szt. (sala kinowa)

Parter skrzydto potnocne

P/ 53 - 2 szt.
P/41 -2
P/32/34 -4 ( aktualnie wartownia)

Skrzydto Pétnocne | pietro

P1/33-2; P1/34 2

Pawilon XI — ilos¢ gniazd RJ 45 w szt.

P/I1 -2

P/12/3-6
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P/14/5- 6
P/I6 - 2
P/17/8 -8

2. Czesc informacyjna

2.1 W zwigzku z tym, ze w/w prace zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji
telekomunikacyjnych sg kolejnym etapem przebudowy i remontu Muzeum X PCW w skfad ktérego wchodzity
w latach ubiegtych instalacje CCTV, elektryczne i niskopragdowe, podany w czesci ogdlnej sposéb utozenia
okablowania, nalezy traktowac jako uzgodniony z biurem SKZ.

Oméwiony wyzej zakres prac nie zmienia parametrow technicznych obiektu i jego przeznaczenia. Jest
zgodny z wieloletnig prognozowang strategig rozwoju Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie.

2.2 Zataczniki w wersji elektronicznej ;
Pawilon X

- inwentaryzacja budowlana Pawilonu X wraz z rzutem pomieszczen od P/32 do P/34 po przebudowie (
aktualnie wartownia).

Pawilon XI
- projekt przebudowy ( rzut parteru ).
- aktualna aranzacja parteru.

Projekt budowlany bedzie podstawa do uzyskania decyzji SKZ, a nastepnie pozwolenia na budowe.
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Opracowanie projektu i wykonanie instalacji strukturalnej (internet, telefon)
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Luropeyshs Funduws
Rarwops Regionsinego

Wartos¢ Wartosc
netto brutto

Rodzaj Marka Model llosé |Cena netto |(szacunkowa) | (szacunkowa)
Gniazdo RJ45 kat.6 2xRJ45 ekranowane 119

U/UTP PowerCat 6, 4
Kable UTP pary, PVC 500mb 21

GS2210-48HP 44-port GbE

L2 PoE Switch, 2x GbE SFP,
Switch 4x GbE combo (RJ45/5FP) 2

GS2210-24HP 24-port GbE

L2 PoE Switch, 4x GbE
Switch combo (RJ45/SFP) ports al

Patch Panel 24 port 1U,
Patchpanel kat. 6, szary 1

Patch Panel 48 port 1U,
Patchpanel kat. 6, szary 2

szafa stojaca rack 19" 42U

600x1000mm czarna
Szafa RACK (drzwi perforowane) -

szafa wiszaca rack 19" 9U

600x450mm czarna (drzwi
Szafa RACK przednie szklane) 1

Utozenie kabli,
Ustuga kronowanie, pomiar 1
Kontroler WiFi NXC2500 - licencja 1
AccessPoint WAC6103D-| 2

SUMA

Wykonanie instalacji strukturalnej

Switch GS1920-48HP 1
Kontroler NXC2500 1
Punkt dostepowy WAC6103D-I 16
AccessPoint UsG110 b
Okablowanie 300
Wykonanie

Projekt




