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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.  Podstawa opracowania 

 

a) Umowa zawarta pomiędzy Muzeum Niepodległości w Warszawie 

 a Biurem Projektowym - Mirosław Piórkowski z siedzibą w Wierzchowie przy ul Woj. 

Polskiego 14. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury po zmianie z dnia 6.11.2008 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2008 r. Nr 201, poz. 1238) załącznik 2. 

c) Celem opracowania jest projekt budowlany remontu Bramy Bielańskiej  w zakresie 

wykonania izolacji ścian zewnętrznych, remontu pomieszczeń wewnętrznych i wymiany 

stolarki okienne wraz z renowacja istniejących wrót i drzwi zewnętrznych. Szczegółowy 

przedstawiono w  kosztorysie inwestorskim 

 

2. Opis obiektu- Stan istniejący 

Brama Bielańska obiekt murowany z cegły pełnej czerwonej. Ściany zewnętrzne tynkowane i 

licowane cegłą pełna. Ściany zewnętrzne grubości 60-90.cm. Stropy i sklepienia w 

pomieszczeniach łukowe ceglane w kaponierach Posadzki betonowe wtórne. Stolarka okienna 

drewniana - okna skrzynkowe. Wrota dębowe, drzwi do pomieszczeń wewnętrznych dwudzielne 

sosnowe. Kaponiery  pokryte papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne z dużymi ubytkami cegły 

mury ceglane  zawilgocone.  

a. Dane techniczne 

Powierzchnia użytkowa: 
 

Kubatura: 3671,5
 

Wysokość: 12,2 

Działka nr:  2 obręb 7-01-17 

Termin realizacji: 2014-15 

 

3.  Wykaz prac remontowych. 

 Zakłada się wykonanie remontu  obiektu obejmującego. 

-     czyszczenie mechaniczne ( piaskowanie ) ścian i sufitów. 

- skucie tynków wraz z zamurowaniem ubytków cegieł w ścianach zewnętrznych 

-     izolacje przeciwwodną i wilgociową (hydrofobizacja) fundamentów, ścian i stropu 

- wykonanie renowacji wrót i drzwi 

- wymianę stolarki okiennej drewnianej wraz z montażem nowej.    

- remont posadzek i schodów ceglanych w kaponierach 

- remont tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian i sufitów 

- demontaż zabudowań wtórnych- ścianki gipsowe i ceglane 

Konserwacja powinna obejmować wszystkie detale i materiały jakie występują na obiekcie: tj.  

cegłę wraz z charakterystyczną dla obiektu  spoiną , detal kamienny , wyprawy tynkowe.  

Należy dobrać takie metody konserwatorskie  w zakresie techniki i technologii aby wyeliminować 

ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia substancji zabytkowej. Przed przystąpieniem  do zabiegów 

konserwatorskich należy zabezpieczyć wstępnie najbardziej zagrożone detale i partie ścian aby nie 

uległy zniszczeniu w trakcie odczyszczania.  
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 Należy usunąć wszystkie twarde cementowe wypełnienia spoin jak również tynki na murach 

ceglanych i uzupełnienia. Odczyszczanie  powierzchni wątków należy wykonać na drodze 

mechanicznej w zależności od stanu zachowania odczyszczanej powierzchni. W partiach ścian 

gdzie zarówno materiał ceramiczny jak i kamień jest spoisty  należy zastosować metodę 

hydrodynamiczną.  Odczyszczanie proponuje się wykonać dwustopniowo stosując najpierw 

metodę hydrodynamiczną z dodatkiem detergentów - poprzez odparowanie trudnych do usunięcia 

zabrudzeń, a następnie przy użyciu agregatu CePe z dyszą Venturiego.    

Obie metody  można zastosować  po uprzednio wykonanych próbach dobierając 

najodpowiedniejsze ciśnienie, ostrość i twardość materiału ścierającego oraz ilość i  ciśnienie 

wody. W miejscach gdzie zachodzi obawa że powierzchnia osłabionej strukturalnie cegły lub 

kamienia może zostać uszkodzona przy zastosowaniu powyższych metod należy odczyszczać 

chemicznie przez zastosowanie odpowiednich gotowych past 
1
 powierzchniowo czynnych np. 

Firmy : Keim, Remmers lub Sto- Ispo.   Dobór i czas działania pasty należy ustalić na podstawie 

prób na obiekcie.  Pasty należy usuwać woda przy użyciu wody, lub metodą hydrodynamiczną  z 

regulowanym ciśnieniem  wody lub pary wodnej. 

Zakłada się  zagruntowanie odczyszczonej powierzchni tynków wewnętrznych  gruntem do farb 

sylikatowych . Ostatnim  etapem prac będzie  pomalowanie tynkowanych  ścian i sufitów  farbami 

paroprzepuszczalnymi. 

Odnośnie detalu kamiennego zakłada się usunięcie z jego powierzchni nawarstwień mchów i 

niewłaściwych uzupełnień .   Po odczyszczeniu powierzchni z wtórnych nawarstwień zakłada się 

uzupełnienie fug i izolacje całej powierzchni fundamentu w technologii natryskowej 2x  

Przy wykonaniu uzupełnień estetycznych należy opierać się na technologii i kolorystyce oryginału.  

Ściany zabezpieczyć przed wodą deszczową bezbarwnym preparatem hydrofobizujacym. Zaleca 

się pozostawienie szczelnych oryginalnych spoin, ze względów historycznych oraz 

technologicznych. Pozostałe spoiny należy wykuć (tak, aby nie uszkodzić krawędzi cegieł) i 

wymienić na nowe zachowując kolor i kształt oryginalnych. Na ścianach w pomieszczeniach 

przyziemia  wykonano w terminie wcześniejszym izolacje pionowa z zastosowaniem iniekcji 

krystalicznej. Zaleca się zamknięcie otworow iniekcyjnych zaprawa Aida alternatywnie masą 

sylikonowa. Przed wykonaniem izolacji poziomej zewnętrznej murów bramnych należy 

wypompować wodę z fos i osuszyć ściany. 

 

4. Wyszczególnienie robót  

A.  Ściany ceglane 

 Odczyszczenie wstępne powierzchni z brudu i kurzu  

 Usunięcie narzutów tynkowych strefie ścian zewnętrznych nad kapanierami. 

 Odczyszczenie powierzchni cegły metodą hydrodynamiczną z dodatkiem detergentów. 

Wykucie lica zniszczonych cegieł i zastąpienie  go cegłą rozbiórkową lub wytworzoną nową o  

identycznej barwie i wymiarach jak oryginalna . 

 Wycięcie cementowych uzupełnień w fugach. 

 Usunięcie mechaniczne przy zastosowaniu dłut obluzowanych i wykruszonych fragmentów 

zaprawy w spoinach. 

  Uzupełnienie drobnych ubytków cegły kitem zawierającym w swoim składzie mączkę ceglaną 

z dodatkiem białego cementu portlandzkiego  

 Uzupełnienie ubytków spoin zaprawą o składzie zbliżonym do zaprawy  oryginalnej 
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 Hydrofobizacja  preparatem zwalczającym glony i wilgoć 

 Na murach i ławach do wysokości 2 m od poziomu lustra wody wykonać izolacje przeciw 

wodną 2x z zastosowaniem środka wytwarzającego bezbarwna powlokę ochronna np.(Kiesol C 

2 x ).  

 Wykonać izolacje murów kaponier ( skosy ) folią kubełkową  

 

B. Powierzchnie ceglane i tynkowane wewnętrzne  

 Odczyszczenie  powierzchni ścian z nawarstwień tynków odparzonych i łuszczących  farb. W 

partiach gładkich ścian zostaną mechanicznie usunięte odparzone, spękane partie tynku, 

natomiast detale  architektoniczne zakłada się odczyścić ręcznie, przy użyciu narzędzi 

zeskrobujących. Likwidacja rażących spękań tynku przez przeżyłowanie rys , założenie taśm z 

włókniny 

 Usunięcie odspojonych fragmentów tynków gładkich oraz uzupełnienie w granicy ubytków  

zaprawą mineralno- trasowo- wapienną. 

 Wykonanie przecierki mineralną zaprawą renowacyjna zbrojoną mikro włóknami 

 Zagruntowanie powierzchni podkładem pod farby sylikatowe  

 Pomalowanie powierzchni farbami paro przepuszczalnymi sylikatowymi w kolorystyce 

nawiązującej do elewacji zewnętrznej. 

 Ściany ceglane schody i sufity w kaponierach podlegają czyszczeniu mechanicznemu i 

hydrofobizacji.  

 

  C. Kamienny fundament  

 Mechaniczne usunięcie w nawarstwień   

 Uzupełnienie zaprawy w spoinach  

 Przeprowadzenie zabiegu izolacji metodą powlekania lub natrysku do pełnego nasycenia  przy 

użyciu środka Kiesol C lub równoważnego. 

 Do spoinowania granitowego detalu kamiennego (fundament z granitu i kamienia ) oraz spoin  ceglanych   

zaleca się zastosowanie specjalnych fug Remmers lub równoważnych odpornych na wilgoć. tj  

Flachenmortel-Pflasterfugenmortel M - fuga. 

 

D. Izolacja przeciwwodna stropów kaponier 

W celu uniknięcia zawilgocenia stropów kaponier  przez wody gruntowe i opadowe autorzy 

projektu przewidzieli izolacje poziomą z zastosowaniem dwóch warstw papy termozgrzewalnej 

dwóch warstw geowłókniny i warstwy odsączającej . Warstwą nadano spadek w kierunku skarpy 

zewnętrznych. Szczegółowy opis izolacji kaponier zawarty jest w projekcie graficznym szczegół 

nr1. Boczne ściany kaponier skosy należy odkopać, mur wyremontować  i zaizolować folią 

kubełkową. Pokrycie murków oporowych zakończyć czapami betonowymi. 

 

E. Stolarka okienna-drzwi i wrota 

Wrota główne  W1-W2 dwudzielne dębowe po renowacji pozostają kolorze naturalnym . Okucia 

stalowe malowane farbą antykorozyjną w kolorze czarnym. 

2.Okna  dębowe skrzynkowe na ścianie kolumnowej, nowe w nawiązaniu stylem i wyglądem do 

archiwalnych - ( jak na budynku cytadeli X). W oknach szyba bezpieczna i krata w skrzynce. 

3.Drzwi wejściowe D1-D2 po renowacji, malowane lakierobejcą  w kolorze dębowym.Okucia 

stalowe w kolorze czarnym malowane farbą renowacyjną .Okna łukowe na ścianie ceglanej 

dębowe drewniane dwudzielne z szyba bezpieczna i nawietrzakami. W oknach zamontować kraty. 
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W otworach na ścianach wewnętrznych pom.2-3 zamontować okna drewniane uchylne z szyba 

zwykła i  nawietrzakami. Takie same okna zamontować w pom..kaponier alternatywnie przyjąć 

istniejące rozwiązanie z wykorzystaniem istniejących krat.W oknach skrzynkowy zaplanowano 

montaż parapetów wewnętrznych granitowych. 

 

F. Posadzki 

- kaponiery 

Istniejącą posadzkę betonową po wykonanych uzupełnieniach ubytków, zaimpregnować i pokryć 

żywicą epoksydową dyspersyjna. .Schody ceglane prowadzące do kaponier  poddać piaskowaniu 

mechanicznemu- spoiny  uzupełnić zaprawa renowacyjną WTA, niepierwotne uzupełnienia 

cementowe i betonowe wykuć, i uzupełnić cegła pełną wyglądem jak orginał. 

 

- pom wewnątrz przyziemi 1-2  

Skuć niepierwotny podkład betonowy do poziomu potrzebnego w celu wykonania nowej posadzki 

kamiennej. Zaprojektowano posadzkę z piaskowca na warstwie izolacji cieplnej z styroduru. 

Szcegół  nr 1 w projekcie graficznym   

 

F. Ściany wewnętrzne malowanie 

Usunąć z ścian i sufitów zmurszałe i luźne  tynki wewnętrzne, stare powłoki malarskie i zacieki. 

Wypełnić spoiny i ubytki tynku zaprawą renowacyjną. Otwory po iniekcji wykonanej wcześniej, 

wypełnić masą sylikonową .Jako tynk renowacyjny nałożyć zaprawę stara biel-WTA o grubości 

minimum 15 mm. Po całkowitym związaniu wszystkich warstw tynku renowacyjnego na ściany i 

sufity nanieść systemową powłokę malarską z farby silikatowej (farby  przepuszczalne dla pary 

wodnej) w kolorze nawiązując do koloru ścian zewnętrznych tj. wzornik z palety barw Atlas kolor 

nr. 04 lub równoważne. Na ścianach bocznych przy posadce przewidziano montaż kratek 

wentylacyjnych  w celu wentylacji ścian warstwowych 

 

5.  Podsumowanie 

Przedstawione propozycje technologiczne mają charakter wstępnych założeń i powinny zostać 

zweryfikowane po uzyskaniu dostępu do remontowanych elementów Do prac remontowo- 

budowlanych   proponuje się przyjęcie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i materiałów 

służących konserwacji tynków, pochodzących z renomowanych firm. Poszczególne rozwiązania 

mogą być zastąpione za zgodą projektanta innymi systemowymi rozwiązaniami, o takich samych 

lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych. Zaproponowana technologia zapewnia 

odpowiedni efekt plastyczny ścian wewnętrznych budynku  a wykonane zabiegi zapewnią trwałość 

prac renowacyjnych. Każdy z produktów posiada własną Instrukcję Techniczną.           

Na wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych 

produktów i przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  

 

6. Uwagi Końcowe 

Dopuszczalne są rozwiązania alternatywne pod warunkiem że uzyskają aprobatę projektanta. 

Planowany remont nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych. Przyjęty w projekcie 

system naprawczy  spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa p.poż. a materiały 

użyte przy remoncie  posiadają odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i karty techniczne. 

 Remont nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. 
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Całość prac powinna odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materiały powinny  posiadać wymagane 

świadectwa i certyfikaty. 

 

7. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania prac 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w 

budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów 

budowlanych oraz instrukcją wykonywania renowacji ścian, stropów i elementów drewnianych. 

Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Warunkiem uzyskania dużej trwałości odnowienia remontowanych 

elementów budynku  jest dobre wykonanie i wzajemna zgodność poszczególnych materiałów 

składowych pod względem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie 

jakościowych  materiałów, często zastępczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie 

komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów technologicznych zalecanych przez 

producenta.  

 

8. Klauzula publikacji 

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania do celów określonych w umowie.  Projekt  

został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora oraz wg. wytycznych 

Stołecznego Konserwatora Zabytków. Autorzy projektu kosztorysu i informacji BIOZ nie ponoszą 

odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od właściciela obiektu. 

Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody. 

 

Opracował                                                                                             Projektował 
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INWESTOR:   Muzeum  Niepodległości w Warszawie. 
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                                      Działka nr  2. obręb 7-01-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:   mgr inż. Wojciech Stalmaszonek 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 

120/2003 poz.1126). 

-  Prawo budowlane i obowiązujące PN 

 

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH 

Na podstawie  dokumentacji budowlanej  oraz w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem 

Inwestora następujący zakres prac remontowych: 

 Odczyszczenie wstępne powierzchni z brudu i kurzu  

 Usunięcie narzutów tynkowych strefie ścian zewnętrznych nad kapanierami. 

 Odczyszczenie powierzchni cegły metodą hydrodynamiczną z dodatkiem detergentów. 

Wykucie lica zniszczonych cegieł i zastąpienie  go cegłą rozbiórkową lub wytworzoną nową o  

identycznej barwie i wymiarach jak oryginalna . 

 Wycięcie cementowych uzupełnień w fugach. 

 Usunięcie mechaniczne przy zastosowaniu dłut obluzowanych i wykruszonych fragmentów 

zaprawy w spoinach. 

  Uzupełnienie drobnych ubytków cegły kitem zawierającym w swoim składzie mączkę ceglaną 

z dodatkiem białego cementu portlandzkiego  

 Uzupełnienie ubytków spoin zaprawą o składzie zbliżonym do zaprawy  oryginalnej 

 Hydrofobizacja  preparatem zwalczającym glony i wilgoć 

 Na murach i ławach do wysokości 2 m od poziomu lustra wody wykonać izolacje 2x przeciw 

wodną z zastosowaniem środka wytwarzającego bezbarwna powlokę ochronna np.(Kiesol C 2 

x ).  

 Wykonać izolacje murów kaponier ( skosy ) folią kubełkową  

 Wymianę stolarki okiennej wraz z renowacja wrót i drzwi 

 Remont pomieszczeń wewnętrznych 

 

3. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Zgodnie z załączoną mapą na działce znajduje się obiekt  budowlany, na którym będą prowadzone 

roboty  remontowe. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

Ryzyko upadku z wysokości występuje podczas wykonywania  następujących robót budowlanych: 

- naprawa murów 

- montaż wrót i drzwi 

- naprawa stropów nad kaponierami 

Ryzyko podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych 

przedmiotów , narzędzi i materiałów budowlanych 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO PRZY PROWADZENIU ROBÓT 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w 

sprawie sposobu oraz technologii wykonywania robót budowlanych, a także środków 

bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, które 

powinno przebiegać w formie teoretycznego i praktycznego instruktażu należy szczególnie 

zwrócić uwagę na: 
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- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy 

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzić ich stan techniczny. 

Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć teren do składowania narzędzi i materiałów budowlanych 

oraz zapewnić komplet zapleczy dla robotników budowlanych. 

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. 

W tym celu należy na placu budowy zamontować kontener socjalny i biuro kierownika budowy. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

Strefa szczególnego zagrożenia – brak 

Komunikacja na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – sprawna i bezpieczna 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – teren budowy lub upoważniony przedstawiciel 

wykonawcy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych – 

zapewnia wykonawca. Wykonawca prac jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed 

awarią lub katastrofą. Podstawę do pojęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy 

dokonywany przez upoważnione osoby i instytucje. 

 

7. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA 

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z zapisami w umowie. 

Projekt i kosztorys został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora oraz 

Stołecznego Konserwatora Zabytków 

Opracowujący projekt, kosztorys i informację BIOZ nie ponosi odpowiedzialności za informacje 

nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskał od właściciela obiektu. 

Całość robót musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki 

budowlanej i przepisów BHP. Do wykonywania robót budowlanych należy stosować tylko takie 

materiały, które posiadają atest budowlany i PZH. Muszą to być wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie ze znakiem  ”B” 

Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 

kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym 

miejscu na terenie budowy. 

 

 

Opracował                                                                                              Projektował 


