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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
wykonania remontu pomieszczen wewngtrznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji $cian
zewnetrznych Bramy Bielanskiej w Cytadeli Warszawskiej - obiekcie administrowanym przez Muzeum
Niepodlegtosci w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z

wykonywaniem prac budowlanych i montazowych Bramy Bielanskiej w Cytadeli Warszawskiej,
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie whasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatbw oraz uzytego sprzetu i narzedzi. Zakres prac dotyczy wykonania remontu pomieszczen
wewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji Scian zewnetrznych Bramy Bielanskiej w Cytadeli
Warszawskiej.W zakres przewidywanych robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wchodza
nastepujace prace budowlane:

- czyszczenie mechaniczne ( piaskowanie ) $cian 1 sufitow.

- skucie tynkéw wraz z zamurowaniem ubytkow cegiet w $cianach zewngtrznych

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (hydrofobizacja) fundamentow, $cian i stropow

- wykonanie renowacji wrét i drzwi

- wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z montazem nowe;j

- remont posadzek i schodow ceglanych w kaponierach

- remont tynkow wewnetrznych wraz z malowaniem $cian 1 sufitow

- demontaz zabudowan wtérnych - Scianki gipsowe 1 ceglane

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robét.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z robotami budowlanymi, konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatlowe

technologie wykonania robot

transport

skladowanie materialow

- nadzor 1 odbiory

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z pracami budowlano konserwatorskimi naleza:

- zabezpieczenie istniejacych elementow istotnych wokot obiektu kubaturowego

- zabezpieczenie istniejacych elementow wystroju obiektu liniowego

- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot zewnetrznych lub wewnetrznych

Do robét tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza budowy i placéw sktadowych materiatow budowlanych i sprzetu

- wykonanie zabezpieczen terenu wynikajacych z uzgodnionego projektu organizacji ruchu

1.4. Informacje o terenie budowy



Teren budowy obejmuje obszar ograniczony istniejagcym zagospodarowaniem terenu Cytadeli Warszawskiej
bezposrednio przyleglym do Bramy Bielanskiej. Poniewaz zakres robot dotyczy remontu muré6w oporowych
Bramy Bielanskiej oraz pomieszczen wewnetrznych. Wykonawca winien

opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami — dotyczy robot zewnetrznych.

1.5. Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy wykonawcy nastepuje na podstawie
podpisania przez strony protokot przekazania podpisanego przez inspektor nadzoru i kierownik Budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wlasnosci osob trzecich Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ lub
odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym na wlasny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia instalacji przechodzacych przez teren budowy i zaplecza , jezeli o ich przebiegu stanowi
przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu zostal poinformowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wlasno$ci 0sob
trzecich. W przypadku prowadzenia robot w bliskosci urzadzen lub instalacji bedacych wilasnoscia osob
trzecich Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzadzen oraz Inspektora nadzoru o
zamiarze prowadzenia robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji robot tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Wykonawca nie moze stosowac urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu. Przekroczenie
norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot. Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i
wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami ogo6lnymi oraz
wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajagcego dokumentacji projektowej, ponosi
odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska
naturalnego.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapic
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiagzek wyposazyc¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i
obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot. Wykonawca winien
kontrolowac¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie przepisow BHP.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Sktadowanie materialow tatwopalnych winno by¢ wydzielone i odpowiednio oznaczone, w poblizu
sktadowania tych materialow winien by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p. poz.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbg¢dny zgodny z
wymaganiami i zakresem prowadzonych prac sprzet ppoz.



1.10. Wymagania dotyczace organizacji ruchu
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot pojazdow
wyjezdzajacych z terenu budowy.

1.11. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i prawidtowosci wykonania.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z

przedmiaru robot, STWiORB, oraz projektu budowlanego - wykonawczego

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowl¢ stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacego biezacej konserwacji

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urz¢déw z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do dokonywania wpisow istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do Kkierowania
robotami 1 prowadzenia dziatan na budowie w imieniu Wykonawcy

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnoScCi,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzagca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnosé — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych



Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
ZwWigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych

Wykonawca — przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw

Zamawiajacy — udzielajacy zamowienie Wykonawcy do ktorego nalezy; przekazanie dokumentacji
projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownoznaczne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 ( Dz.U. Nr 22 poz. 209)

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji oraz kartami charakterystyki produktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych powinny spehniaé
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty
$wiadczace o0 ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robdt. Dotyczy to przede
wszystkim zgodnosci materialtdow z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wyroby
budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien wykonac
przedmiot umowy z materialdow z zastosowaniem najlepszych materialow dla wyszczego6lnionego zakresu
robot podstawowych i specjalistycznych. Propozycje materiatowe, probki materiatlow, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajacego

Wszystkie zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢
wczesniej uzyte, winny odznacza¢ si¢ najwyzsza jakoscia. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych. Przy
wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ miedzy innymi nastepujace
materiaty:

Materiaty izolacyjne np. firmy Remmers, Sto

Materiaty konserwatorskie: (kity, szpachle, farby, fugi, zywice)

Uwaga:

Ewentualna zamiana materialow lub wyrobéw specjalistycznych, dobranych dla rozwiazan
systemowych zastosowanych w projektach jest mozliwa wylacznie po akceptacji nadzoru autorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm,
przepisow i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugujacych je
pracownikow 1 o0sob postronnych. llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnié prace
bezkolizyjna, gwarantujaca sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa

realizacje zadan. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
wykonywania pracy, nalezy przestrzega¢ termindow wykonania przegladow i kontroli technicznej
potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie



spelniajgce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robot. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia na zadanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu musza zapewniaé dostarczenie materialéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej
jakosci, gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow. Transport winien
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i
innych wyrobéw niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu
budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstalych w procesie transportu materialow i
urzadzen.

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdw, wyrobow i urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Opis warunkow lokalizacyjnych

Brama Bielanska jest obiektem zlokalizowanym w dolnej czgséci zbocza nadwislanskiej skarpy. Jest ona
narazona na dziatanie wod, pochodzacych z opadow, sptywajacych po zboczu i przesaczajacych sie przez
podpowierzchniowe warstwy gruntu. W zniszczeniach materialowych pewien udzial ma rowniez lokalna
flora w postaci ro$lin na cze$ciach poziomych, plesni i grzyby w zawilgoconych murach.

Masywna konstrukcja murow bramnych i posadowienie sprawity, ze przesaczajace si¢ wody nie skutkowaty
tu nierownomiernymi osiadaniami i pgknieciami scian obiektu. Jednakze wody opadowe spowodowaty
szereg zniszczen w spoinach, cegtach i betonach.

5.2. Stan obecny

5.2.1 Przesigkanie murow bramy wodg deszczowg od gory

Penetracje wilgoci mozna bardzo wyraznie zauwazy¢ na elewacji frontowej ceglanej. Najwickszym jej
zrodiem jest przenikanie do bramy od gory poprzez:

- nieszczelna korone murdéw i gzymsy

- penetracje z nasypu ziemnego nad sklepieniem bramy

- penetracje od strony nasypu ziemnego przy elewacji potudniowe;j

- bardzo duze i nieszczelne parapety w oknach na elewacji wschodniej — frontowej

5.2.2 Zawilgocenie budynku od strony gruntu.

W dolnych partiach muréw widoczne sa bardzo znaczne uszkodzenia muru ceglanego 1 okladzin
kamiennych powstate w wyniku statego dziatania wilgoci. Na elewacji zachodniej wystepuje naptyw wody
w trakcie opadow deszczu od strony skarp bocznych i drogi prowadzacej przez brame. Brak sprawnych
izolacji pionowych na murach fundamentowych i powyzej powodowal przez wiele lat przenikanie wody z
warstwy gruntu do powierzchni muréw (przesigkanie poprzeczne wod opadowych lub zawieszonych).
Podcigganie wody gruntowej do strefy przyziemia powoduje, w swojej naturze przenoszenie soli
rozpuszczonych w wodzie na powierzchnie muréw, gdzie dochodzi do ich kumulacji i krystalizacji.
Krystalizujace sole rozsadzaja tynki i cegly. Z tego powodu powszechnym stato sie stosowanie dla przepon
poziomych tylko takich preparatow, ktore nie wprowadzaja do muréw dodatkowych porcji soli
higroskopijnych. W przypadku muréw tynkowanych wewnetrznych, naktadane sg na mur specjalne tynki
renowacyjne, solo chtonne tynki paroprzepuszczale sylikatowe WTA.



5.2.3 Izolacje pionowe muréw bramnych - $ciany z cegly gotyckiej i fundamenty z kamienia.

Sciany fundamentowe pod poziomem terenu i ponizej lustra wody w fosach wykonane sa z gtazow
bazaltowych i kamienia, spoinowane materiatami mineralnymi. Fundamenty praktycznie catkowicie paro- i
wodoszczelna jedynym ,,sktadnikiem” muru do zaizolowania jest spoina mineralna. Z tego powodu celowe
jest izolowanie wylgcznie spoin poprzez natozenie na ich powierzchnie izolacji na murach i fawach do
wysokosci 2 m od poziomu lustra wody z zastosowaniem $rodka wytwarzajacego bezbarwna powloke
ochronna np.(Kiesol C 2 x).

5.4. Sciany ceglane - zakres robét
- Odczyszczenie wstepne powierzchni z brudu 1 kurzu
- Usunigcie narzutow tynkowych w strefie Scian zewnetrznych nad kaponierami.
- Odczyszczenie powierzchni cegly metodg hydrodynamiczng z dodatkiem detergentow. Wykucie lica
zniszczonych cegiet 1 zastgpienie go cegla rozbiorkowa lub nowa gotycka 0 identycznej barwie i
wymiarach jak oryginalna .
- Wycigcie cementowych uzupetien w fugach.
- Usunigcie mechaniczne przy zastosowaniu diut obluzowanych i wykruszonych fragmentéw zaprawy w
spoinach.
- Uzupehienie drobnych ubytkéw cegly kitem zawierajagcym w swoim sktadzie maczke ceglang z
dodatkiem biatego cementu portlandzkiego
- Uzupehienie ubytkow spoin zaprawa o sktadzie zblizonym do zaprawy oryginalnej
- Wykona¢ hydrofobizacje scian preparatem zwalczajacym glony i wilgo¢
- Na murach i tawach do wysokosci 2 m od poziomu lustra wody wykonac¢ izolacje przeciw wodng 2x z
zastosowaniem $rodka wytwarzajacego bezbarwna powloke ochronna np.(Kiesol C 2 x ).
- Wykonac¢ izolacje murdéw kaponier ( skosy ) folig kubetkowa

5.5. Powierzchnie ceglane i tynkowane wewnetrzne - zakres robot
- Odczysci¢ powierzchni §cian z nawarstwien, tynkow odparzonych i tuszczacych farb.
- Zlikwidowac¢ spekania tynku przez przezatowanie rys , zatozenie tasm z wtdkniny.
- Usung¢ odspojone fragmenty tynku i uzupetni¢ ubytki zaprawa mineralno trasowo-
wapienng.
- Wykonana¢ przecierke mineralng zaprawg renowacyjna zbrojong mikro wtoknami
- Zagruntowa¢ powierzchni podktadem pod farby sylikatowe
- Sciany pomalowa¢ farbami paro przepuszczalnymi sylikatowymi w kolorystyce nawigzujacej do
elewacji zewngtrznej. Proponowany kolor z palety barw Atlas 04
- Sciany ceglane, schody i sufity w kaponierach podda¢ czyszczeniu mechanicznemu i hydrofobizacii.

5.6. Kamienny fundament i cokot - zakres prac
- Usuna¢ za pomocg piaskowania nawarstwienia i tynki wtorne
- Uzupelnieni¢ zaprawy w spoinach z zastosowaniem fug odpornych na wilgo¢
- Przeprowadzi¢ zabiegu izolacji metoda powlekania lub natrysku do pelnego nasycenia przy uzyciu
srodka Kiesol C lub réwnowaznego.
Do spoinowania granitowego detalu kamiennego (fundament i cokét) oraz do uzupetnienia spoin ceglanych
zaleca si¢ zastosowanie specjalnych fug Remmers Iub réwnowaznych odpornych na wilgo¢. tj Flachenmortel
-Pflasterfugenmortel M - fuga.

5.7. Izolacja przeciwwodna pozioma stropéw kaponier - zakres robot

W celu uniknigcia zawilgocenia stropow kaponier przez wody gruntowe i opadowe zaleca si¢ wykonanie
izolacji poziomej z zastosowaniem dwoch warstw papy termozgrzewalnej, dwoch warstw geowlokniny i
warstwy odsaczajacej z kruszywa keramzytowego. Warstwg nadano spadek w kierunku skarp zewnetrznych.
Szczegotowy opis izolacji kaponier zawarty jest w projekcie graficznym szczegél nrl. Boczne $ciany
kaponier skosy nalezy odkopa¢, mur wyremontowac i otynkowa¢ zaprawg renowacyjng 1 zaizolowa¢ folig
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kubetkowa. Pokrycie murkdéw oporowych zakonczy¢ czapami betonowymi z gotowych elementéw szczegot
pokazano w projekcie graficznym. Do izolacji przeciwwodnej nalezy zastosowaé pap¢ nawierzchniowa gfr.
4,5 mm 1 podktadowag 4,00 mm np. EXTRADACH PYE PV 200 S5. Pape¢ nalezy zgrzewac na calej
powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szeroko$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac
tak, aby w spoinie wystgpit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci
12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnigciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu posypac
posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

5.8. Stolarka okienna-drzwi i wrota

1. Wrota gldowne W1-W2 dwudzielne d¢bowe po renowacji pozostaja w Kkolorze naturalnym. Okucia
stalowe malowane farbg renowacyjng w kolorze czarnym matowym.

3. Drzwi wejsciowe D1-D2 po renowacji, malowane lakierobejca w kolorze debowym. Okucia stalowe w
kolorze czarnym matowym malowane farbg renowacyjng. Okna na $cianie ceglanej frontowej - tukowe
debowe dwudzielne z szyba bezpieczna i nawietrzakami. W oknach zamontowaé kraty pomalowane farba
renowacyjna w kolorze czarnym matowym. W otworach na $cianach wewnetrznych pom.2-3 zamontowaé
okna drewniane uchylne z szyba zwykla i nawietrzakami. Takie same okna zamontowa¢ w kaponierach
alternatywnie przyjac istniejgce rozwigzanie z wykorzystaniem istniejacych krat. W oknach skrzynkowych
zaplanowano montaz parapetdéw wewnetrznych granitowych kolorystyka nawigzujac do posadzki. Okna
debowe skrzynkowe na $cianie kolumnowej, nowe w nawigzaniu stylem i wygladem do archiwalnych - ( jak
na budynku cytadeli X). W oknach szyba bezpieczna i krata w skrzynce. Okna rozwieralne z nawiewnikami
w dolnej cz¢sci futryny i regulowanym katem rozwarcia. Okna zabezpieczone impregnatem ogniochronnym,
przeciwko porazeniu biologicznemu i grzybicznemu (np. Fobos M-4). Okucia obwiedniowe - widoczne
elementy mosi¢zne. Uszczelnienie stolarki okiennej obwodowe i wykonczenie ¢wier¢watkiem,

Izolacyjnos¢ cieplna okien - wspotczynnik U = 1,3 W/m2K. Produkcje i montaz okien nalezy zlecié
wyspecjalizowanej firmie. Okna powinny posiada¢ karty techniczne.

Uwagi do wykonywanych prac:

Przed wykonaniem prac tynkarskich zdemontowac¢ stolarkg i nastgpnie zamontowaé

nowg. Uszczelni¢ styk stolarki z murem przy uzyciu pianki montazowej. Naprawic¢

ewentualne uszkodzenia tynku. Nowg stolarke zabezpieczy¢ folig przed malowaniem

elewacji. Oscieznic¢ mocowac za pomocag kotew lub hakow osadzonych w osciezy. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamknac.

5.9. Posadzki

Kaponiery

Istniejacg posadzke betonowa po wykonanych uzupetnieniach ubytkow, nalezy zaimpregnowac i1 pokry¢
zywicg epoksydowa dyspersyjna. Schody ceglane prowadzace do kaponier poddaé piaskowaniu
mechanicznemu- spoiny uzupelié zaprawa renowacyjng WTA, niepierwotne uzupelnienia cementowe i
betonowe wykué, 1 uzupetnié cegta petng gotycka wygladem jak oryginat.

Pomieszczenia wewnatrz przyziemi 2 - 3 zakres prac

Sku¢ niepierwotny podktad betonowy do poziomu potrzebnego w celu wykonania nowej posadzki
kamiennej. Zaprojektowano posadzke z piaskowca na warstwie izolacji cieplnej z styroduru EPS 100-038 gr.
5cm. Szezegdt nr. 1 w projekcie graficznym. Plyty posadzkowe z piaskowca gr. 3 cm przyklejane na klej
Posadzka z piaskowca w pomieszczeniach wewngetrznych stylistycznie i1 kolorystycznie nawigzujaca
wygladem do posadzek zewnetrznych.




5.10. Sciany wewnetrzne malowanie- zakres prac

Usuna¢ z $cian 1 sufitow zmurszale i luzne tynki wewngtrzne, stare powtoki malarskie i zacieki. Wypehic¢
spoiny i ubytki tynku zaprawa renowacyjng. Otwory po iniekcji wypetni¢ masg sylikonows. Jako tynk
renowacyjny natozy¢ zapraweg stara biel-WTA Funcosil Sanierputz o grubosci minimum 15 mm. Po
catkowitym zwigzaniu wszystkich warstw tynku renowacyjnego na S$ciany i sufity nanie$¢ systemowg
powloke malarska z farby silikatowej (farby przepuszczalne dla pary wodnej) w kolorze nawigzujac do
koloru $cian zewnetrznych tj. wzornik z palety barw Atlas kolor nr. 04. Na $cianach bocznych przy posadce
zamontowac kratek wentylacyjnych w celu wentylacji Scian warstwowych.

5. 11. Podsumowanie

Konserwacja powinna obejmowaé¢ wszystkie detale i materiaty jakie wystepuja na obiekcie tj. cegle wraz z
charakterystyczng dla obiektu spoing, detal kamienny, wyprawy tynkowe. Nalezy dobra¢ takie metody
konserwatorskie w zakresie techniki i technologii aby wyeliminowac ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia
substancji zabytkowej. Przed przystapieniem do zabiegdw konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢ wstgpnie
najbardziej zagrozone detale i partie Scian aby nie ulegly zniszczeniu w trakcie odczyszczania.

Nalezy usung¢ wszystkie twarde cementowe wypeknienia spoin jak réwniez tynki na murach ceglanych i
uzupetnienia. Odczyszczanie powierzchni watkéw nalezy wykonaé na drodze mechanicznej w zalezno$ci
od stanu zachowania odczyszczanej powierzchni. W partiach $cian gdzie zarbwno material ceramiczny jak i
kamien jest spoisty nalezy zastosowa¢ metode hydrodynamiczng. Odczyszczanie proponuje si¢ wykonad
dwustopniowo stosujac najpierw metode hydrodynamiczng z dodatkiem detergentow - poprzez odparowanie
trudnych do usunigcia zabrudzen, a nastgpnie przy uzyciu agregatu CePe z dysza Venturiego.
Obie metody mozna zastosowa¢ po uprzednio wykonanych probach dobierajac najodpowiedniejsze
ci$nienie, ostro$¢ i twardo$¢ materiatu $cierajacego oraz ilo$¢ i ci$nienie wody. W miejscach gdzie zachodzi
obawa ze powierzchnia ostabionej strukturalnie cegly lub kamienia moze zosta¢ uszkodzona przy
zastosowaniu powyzszych metod nalezy odczyszcza¢ chemicznie przez zastosowanie odpowiednich
gotowych past powierzchniowo czynnych np. Firmy : Keim, Remmers lub Sto- Ispo. Dobor i czas dziatania
pasty nalezy ustali¢ na podstawie prob na obiekcie. Pasty nalezy usuwa¢ woda przy uzyciu wody, lub
metoda hydrodynamiczng z regulowanym ci$nieniem wody lub pary wodne;j.

Zaklada si¢  zagruntowanie odczyszczonej powierzchni tynkow wewngtrznych — gruntem do farb
sylikatowych. Ostatnim etapem prac bedzie pomalowanie tynkowanych $cian i sufitow farbami
paroprzepuszczalnymi.

Odnosnie detalu kamiennego zaktada si¢ usuniecie z jego powierzchni nawarstwien mchow i niewlasciwych
uzupehlien. Po odczyszczeniu powierzchni z wtdrnych nawarstwien zaklada si¢ uzupehlienie fug i
hydrofobizacje catej powierzchni fundamentu w technologii natryskowej 2x $rodkami firmy Remmers
Funcosil SNL).

Przy wykonaniu uzupehnien estetycznych nalezy opiera¢ si¢ na technologii 1 kolorystyce oryginatu.

Sciany zabezpieczyé przed woda deszczowa bezbarwnym preparatem hydrofobizujacym. Zaleca sie
pozostawienie szczelnych oryginalnych spoin, ze wzgledow historycznych oraz technologicznych. Pozostate
spoiny nalezy wyku¢ (tak, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiel) i wymieni¢ na nowe zachowujac kolor i
ksztatt oryginalnych. Na $cianach w pomieszczeniach przyziemia wykonano w terminie wczes$niejszym
izolacje pionowa z zastosowaniem iniekcji krystalicznej. Zaleca si¢ zamknigcie otworow iniekcyjnych
zaprawag Aida alternatywnie masg sylikonowa. Przed wykonaniem izolacji poziomej zewngtrznej muréw
bramnych nalezy wypompowac wode z fos i osuszy¢ $ciany z zastosowaniem nagrzewnic elektrycznych.

5. 12. Wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robot 1 kartami technicznymi produktow. Szczegdtowy zakres prac przedstawiony
jest w kosztorysie inwestorskim. Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy: projekt
budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe; dziennik budowy; plac budowy; miejsce na
zagospodarowanie zaplecza budowy. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0
m powinien umiesci¢ tablice informacyjna okreslajaca: numer pozwolenia na budowe; adres i nr telefonu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego; nazweg, adres i numer telefonu wykonawcy robot; imiona i
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nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy i inspektorow nadzoru; numery telefondéw
alarmowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA

Kontrola jakosci robdt winna by¢ przeprowadzana na biezaco przez Inspektorow Nadzoru. Przedmiotem
kontroli winna by¢ zgodnos$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca opowiada za kontrolg jakosci robdt, jako§¢ materiatow sprzetu,
narzedzi i urzadzen stosowanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatdéw, przeprowadzania pomiardow w okresach gwarantujagcych wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca
ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadow i urzadzen pomiarowych, oraz jest
zobowigzany do przedstawiania na zagdanie Wykonawcy probek wbudowywanych materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru robot. W szczegodlnosci podczas realizacji
robot budowlano-montazowych nalezy zwraca¢ uwage i przestrzega¢: domiaréw, wytyczen, przebiegu
rurociggéw tras kablowych, przewodow instalacyjnych; wymagan technologii wykonywanych robot
okreslonych przez dostawce produktu takich jak gramatura, temperatura zewngtrzna powietrza, zachowanie
proporcji poszczegolnych sktadnikow; doktadnosci wymiarowej wykonania rob6t ziemnych, murowych,
wykonczeniowych, lokalizacji urzadzen; wykonania prob technicznych rurociaggéw, materiatow, osprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami, przepisami i
dokumentacja projektowa badan i prob i zataczy¢ protokoty tych badan do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej wraz z protokotem koficowym odbioru robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatlow, probek, technologii ich wytwarzania,
kierunku pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwi¢ sie wbudowaniu materiatu lub
urzadzenia. Zamawiajacy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty i urzadzenia ktore posiadaja
certyfikat zgodnosci, aprobate techniczna, certyfikat lub znak bezpieczenstwa wystawione przez uprawnione
jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materialy nie posiadajace wymienionych dokumentow nie
moga by¢ uzyte w procesie realizacji zadania.

7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacja projektowsa
(projektem budowlano-wykonawczym). Obmiar robét jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany
Zamawiajacemu do akceptacji. Procedurge obmiaru przeprowadza si¢ po kolejnym etapie zrealizowanych
robot lub z czestotliwoscig okreslong w umowie i warunkujaca rozliczenie finansowe etapu robot
wykonanych. Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych

robot jest dokonanie i przedstawienie Zamawiajagcemu obmiaru robdt zanikajacych. Obmiaru robot
zanikajacych dokonuje sie w trakcie wykonywania tych rob6t. W przypadku obmiaru robdt nietypowych dla
objetosci lub powierzchni nalezy do obmiaréw dotagczy¢ dodatkowg dokumentacje potwierdzajaca
prawidtowo$¢ ich wykonania.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla rob6t murowych m*/m?

- dla robot wykonczeniowych m?

- dla osprzetu, szt.

- dla prac konserwatorskich dcm®

8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji robot wyrdzniamy nastepujace rodzaje odbioru:
- odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy
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- odbidr koncowy

- odbior ostateczny

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Jest to odbidr wszystkich robot ktore w trakcie realizacji zadania

ulegaja zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu. Nalezy go
wykona¢ po zakonczeniu robdt zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z
harmonogramu rob6t. Nalezy go dokona¢ tak by nie wstrzymywaé lub zakldcaé innych wykonywanych
rob6t. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzor Zamawiajacego na zgloszenie
odbioru przez Wykonawce zapisem w dzienniku budowy. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma
obowiazek odkry¢, odkopaé¢ lub dokona¢ czynnosci umozliwiajacych dokonanie oceny ich wykonania w
przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja miedzy innymi:

- odbiér materialow na budowie

- wykonanie wykopow

- wykonanie izolacji

- wzmocnienia konstrukcji

- zabezpieczenia ppoz. Konstrukcji

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy dotyczy gtdéwnie oceny wykonanych czgéci robot stanowigcych etap w realizacji prac.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w
dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy dotyczy catosci wykonanych robot pod katem ich rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci
oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgloszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisesmnym
powiadomieniu Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja
odbioru. Odbioér koncowy przez komisje odbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy. Komisja
ocenia zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektows, iloscig okreslong w przedmiarze robot,
jakoscia okreslong w warunkach odbioru, rodzajem i klasa wbudowanych materiatow i

urzadzen. Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢ zakres robot poprawkowych i termin
ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robot jako niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartos$¢ robot
w przypadku niemozliwosci usunigcia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robot

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- ostatecznie wykonane roboty budowlane

Dokumentem koncowym zakonczenia robot jest protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony
umowy.

Zalacznikami do protokolu sa:

- protokoty odbioroéw czesciowych

- dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot polegajacych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych
Wykonawcy przy odbiorze koncowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego. Dotyczy on rowniez
wszystkich robot wykonywanych w okresie obowiazujacej gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.

9. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT
9.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa, ktora byta podstaws dla uzyskania pozwolenia
na budowe.
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9.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. nr 202/04 poz. 2072) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

9.3. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Opracowal:
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