
Modyfikacja SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w postępowaniu na wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego dostosowania Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów do nowych funkcji 

kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych w następujących 

punktach: 

1) w punkcie 4 ppkt 1 – zmienia się termin wykonania projektu budowlanego i kalkulacji 

inwestorskiej na maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy; 

2) skreśla się pkt 11.3.b) i pkt 11.3.c); 

3) w punkcie 13.1. zmienia się termin składania ofert na 23.03.2016 r., godz. 9:00; 

4) w punkcie 13.3. zmienia się termin otwarcia ofert na 23.03.2016 r., godz. 9:30. 


