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01 Plansza 1 Widok na wejście główne.   

02 Plansza 2 Widok na wejście boczne-południowe.   

03 Plansza 3 Widok na alkierz północno-wschodni.   

04 Plansza 4 Widok na elewację wschodnią.   

05 Plansza 5 Widok na posadzkę holu głównego.   

06 Plansza 6 Sufit holu głównego.   

07 Plansza 7 Widok na posadzkę przedsionka.   

08 Plansza 8 Sufit przedsionka przy wejściu głównym.   

09 Plansza 9 Sala kinowa na parterze (na osi holu głównego).   
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11 Plansza 11 Hol na I piętrze.   
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RYSUNKI 
LP OZNACZENIE WYSZCZEGÓLNIENIE SKALA STRONA 

INWENTARYZACJA 

01 001/INW Projekt zagospodarowania terenu. 1:1000 - 

02 002/INW Rzut piwnic-stan istniejący. 1:200 - 
03 003/INW Rzut parteru-stan istniejący. 1:200 - 
04 004/ INW Rzut półpiętra-stan istniejący. 1:200 - 
05 005/ INW Rzut I piętra-stan istniejący. 1:200 - 
06 006/ INW Rzut poddasza-stan istniejący. 1:200 - 
07 007/ INW Rzut dachu-stan istniejący. 1:200 - 
08 008/ INW Przekrój podłużny-stan istniejący. 1:200 - 
09 009/ INW Przekrój poprzeczny-stan istniejący. 1:200 - 
10 15379_0 Rzut parteru (holu głównego na parterze) 1:50 - 
11 15379_1 Rzut I piętra (hol i sala balowa) 1:50 - 
12 15379_2 Przekrój pionowy A-A. 1:50 - 
13 15379_3 Elewacja zewnętrzna 1 (zachodnia). 1:50 - 
14 15379_4 Elewacja zewnętrzna 2 (północna). 1:50 - 
15 15379_5 Elewacja zewnętrzna 3 (wschodnia). 1:50 - 
16 15379_6 Elewacja zewnętrzna 4 (południowa). 1:50 - 

 
LP OZNACZENIE WYSZCZEGÓLNIENIE SKALA STRONA 

PROJEKT KONCEPCYJNY 

01 001/ARC Projekt zagospodarowania terenu. 1:1000 - 

02 002/ARC Rzut kondygnacji -3 (II faza). 1:100 - 
03 003/ARC Rzut kondygnacji -2 (II faza). 1:100 - 
04 004/ARC Rzut kondygnacji -1-poziom dolny (II faza). 1:100 - 
05 005/ARC Rzut kondygnacji -1-poziom górny (I i II faza). 1:100 - 
06 006/ARC Rzut parteru. 1:100 - 
07 007/ARC Rzut półpiętra. 1:100 - 
08 008/ARC Rzut I piętra. 1:100 - 
09 009/ARC Rzut poddasza (I poziom). 1:100 - 
10 010/ARC Rzut poddasza (II poziom). 1:100 - 
11 011/ARC Rzut poddasza (III poziom). 1:100 - 
12 012/ARC Rzut dachu. 1:100 - 
13 013/ARC Przekrój 1-1. 1:200 - 
14 014/ARC Przekrój 2-2. 1:200 - 
15 015/ARC Przekrój 3-3. 1:200 - 
16 016/ARC Przekrój A-A. 1:200 - 
17 017/ARC Elewacja wschodnia. 1:200 - 
18 018/ARC Elewacja północna. 1:200 - 
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I. OPIS. INWENTARYZACJA. 

1. Podstawa. 

•Rysunki detali, autorstwo: Bruno Zborowski, 1947 r.; 

•Inwentaryzacja budynku, autorstwo: nieznane, 1961 r.; 

•Projekt izolacji ścianki przeciwwilgociowej, remontu tarasu, ścianki osłaniającej,  

autorstwo J. Brabander, K. Szyler, Warszawa, 1975 r.; 

•Orzeczenie techniczne dotyczące stropu w budynku Muzeum Lenina w Warszawie, 

Autorstwo mgr inż. Hanna Srokowska, 1983 r.; 

•Ekspertyza techniczna dotycząca nośności stropów, autorstwo A. Kamiński, 1990 r.; 

•Ekspertyza o stanie zawilgocenia, autorstwo dr inż. Bartłomiej Konarski, czerwiec 2006 r.; 

•Projekt budowlany likwidacji zawilgocenia oraz zabezpieczenia przed wilgocią pałacu 

Przebendowskich w Warszawie, autorstwo mgr inż. arch. Ewa Pierścionek, czerwiec 2006 r.; 

•Wstępna opinia konserwatorska dotycząca stanu technicznego balustrady tarasu 

południowego d. Pałacu Przebendowskich w Warszawie, autorstwo  

mgr inż. arch. Anna Rostkowska, wrzesień-październik 1999 r.; 

•Inwentaryzacja architektoniczna oparta na pomiarach wykonanych metodą skanowania 

laserowego, listopad 2015; 

•Program wymiany obróbek blacharskich, autorstwo mgr inż. Ewa Sowa-Mróz, sierpień 2005 r.; 

•Program wymiany stolarki okiennej, autorstwo mgr inż. Ewa Sowa-Mróz, sierpień 2005 r.; 

•Inwentaryzacja branży instalacji sanitarnych, grudzień 2015 r.; 

•Inwentaryzacja branży instalacji elektrycznych, grudzień 2015 r.; 

•Opinia techniczna branży konstrukcyjnej, grudzień 2015 r.; 

•Pomiary i odkrywki własne, grudzień 2015 r.; 

•Pomiary geodezyjne rzędnych stropów istniejących, mgr inż. Przemysław Błaszczyk,  

grudzień 2015: 

•Dokumentacja fotograficzna, grudzień 2015 r.; 

•mapa zasadnicza, stan listopad 2015; 

•Pałac Przebendowskich, Anna Saratowicz, PWN 1990, ISBN 83-01-09623-3; 

•Ekspertyza mykologiczna więźby dachowej budynku Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów  

w Warszawie, autorstwo mgr inż. Marta Falacińska, listopad 2015; 

•Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego; autorstwo mgr inż. Ireneusz Szczeciński, 

grudzień 2015. 

•Opinia techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, grudzień 2015; 

•Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki zadrzewieniem, autorstwo arch. kraj. Urszula 

Maciejewska-Stefańska, Michał Stefański, grudzień 2015; 

2. Zakres. 

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem istniejący budynek d. pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów. 

3. Lokalizacja. 

3.1. Lokalizacja. 

Budynek podlegający opracowaniu, jest zlokalizowany w województwie mazowieckim, powiat 

m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Śródmieście, Alei Solidarności 62, na działce nr 11,  

obręb 50210. 

3.2. Sąsiedztwo. 

Muzeum Niepodległości, mieszczące się w d. Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, ulokowane 

jest na pasie terenu, znajdującym się pomiędzy z ciągami komunikacyjnymi trasy WZ.  
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Od strony północnej i południowej, obiekt sąsiaduje z torowiskiem oraz jezdniami Alei 

Solidarności (trasa WZ). Od strony zachodniej, pomiędzy torowiskami, skwer miejski, 

ogólnodostępny, tuż przed Muzeum, przecięty uliczką jednokierunkową. Od strony wschodniej 

teren zielony przynależny do Muzeum, rozdzielony uliczką jednokierunkową od parkingu dla 

samochodów osobowych. 

4. Budynek w kontekście ochrony zabytków. 

Budynek d. Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów został wpisany do rejestru zabytków 

01.07.1965 roku, pod numerem 17. Do decyzji nie sporządzono załącznika graficznego. 

5. Rys historyczny. 

5.1. Początki pałacu. 

Najprawdopodobniej w latach dwudziestych XVIII wieku, teren, na którym mieści się obiekt, 

nabył Jan Jerzy Przebendowski. Bazując na informacjach zawartych na planie szwedzkim z 1700-

1705 roku, na gruncie tym stała już budowla, która jednakże nie posiadała formy budynku 

znanego pod nazwą pałac Przebendowskich.  

5.2. Pierwsza przebudowa. 

Przebudowa istniejącej budowli, trwająca co najmniej od 1727 roku, zakończyła się około roku 

1732. Z pierwotnego pałacu zachowano układ bocznych partii korpusu, mieszczących 

dwutraktowe, czteropokojowe apartamenty oraz narożne wieżyczki alkierzowe. Bryła pałacu, 

zyskała w trakcie przebudowy, wyraźną dominantę, w postaci wbudowanego, w część 

środkową korpusu, nowego bloku pomieszczeń. W planie zaznaczono ten element w postaci 

owalu wysuniętego w kierunku dziedzińca reprezentacyjnego oraz prostokąta, występującego 

przed linię korpusu od strony ogrodu. Środkowa partia budowli, wyniesiona o jedną 

kondygnację, uzyskała od frontu formę półowalnego ryzalitu, od strony ogrodowej zaś ryzalitu 

prostokątnego. Ryzalit fasady uzyskał szczególnie staranną oprawę architektoniczną. 

Kompozycja pierwszej kondygnacji bazuje na trzech kwadratowych otworach, podkreślonych za 

pomocą toskańskich kolumn. Miedzy pierwszą, a drugą kondygnacją ryzalitu, umieszczono 

wąski taras. Wyższe partie ryzalitu udekorowano za pomocą szerokich pseudopilastrów, z 

nałożonymi na nie kamiennymi obeliskami. W ramach drugiego systemu podziałów 

pilastrowych, zastosowano wąskie pilastry toskańskie. Piano nobile przebito za pomocą trzech 

portfenetrów, nad którymi umieszczono niewielkie okienka. Wszystkie elewacje boczne korpusu i 

elewacje alkierzy uzyskały jednolity system podziałów. W przyziemiu zastosowano boniowanie, a 

od piano nobile oddzielono za pomocą gzymsów kordonowych. Trójosiowy ryzalit ogrodowy, 

zwieńczono trójkątnym tympanonem, wypełnionymi płaskorzeźbami. W bocznych partiach 

korpusu, na lewo od ryzalitu przebito trzy okna, na prawo dwa. 

Zasadniczym elementem planu pałacu stał się blok pomieszczeń pałacu złożony z owalu i 

prostokąta sprzężonych osiowo. Układ ten, był inspirowany rozwiązaniami stosowanymi w 

Austrii i Czechach, na przełomie XVII i XVIII wieku, znanymi pod nazwą „Lust-Garten-Gebaü” 

(niewielki pałacyk o przeznaczeniu rozrywkowym). 

Pierwotnie nie zrealizowano klatki schodowej w owalnym westybulu pałacu Przebendowskich, a 

komunikację pionową w tej części budynku zapewniały okrągłe klatki schodowe umieszczone w 

grubości muru, dzielącego westybul od prostokątnej sali, umieszczonej na jego osi. 

Starannie przebudowany pałac, zwrócony fasadą w kierunku ulicy Bielańskiej, ulokowano 

pomiędzy dwoma dziedzińcami, paradnym od frontu oraz gospodarczym na tyłach. Niewielki 

fragment dziedzińca gospodarczego, przylegający bezpośrednio do elewacji pałacu, stanowił 

ogród. Skrzydła oficyn, dostosowane do przebiegu granic działki, wykonano jako murowane od 

frontu oraz drewniane od strony ogrodowej. 

Autorstwo przebudowy pałacu jest trudne do określenia. 
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5.3. Druga przebudowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt zagospodarowania terenu 1798 

Po śmierci fundatora pałacu, Jana Jerzego Przebendowskiego, spadkobiercy rzadko korzystali z 

pałacu. W latach 1760-1761 pałac wynajęto Posłowi Hiszpańskiemu, który wsławił się 

organizacją wystawnych balów, na których pojawiała się ówczesna śmietanka towarzyska 

Warszawy. W 1766 roku pałac został sprzedany Kossowskim. Roch Kossowski zmienił 

wyposażenie pałacu, a także zdecydował o przebudowie oficyn, wg. projektu Szymona 

Bogumiła Zuga. Niewielkim przekształceniom podlegało również wnętrze pałacu. Do rzeczy 

najważniejszych należy realizacja czterobiegowej klatki schodowej w owalnym westybulu, przy 

czym zdecydowano się na zachowanie istniejących okrągłych klatek schodowych. Zlikwidowano 

otwory w przyziemiu ryzalitu fasady. Zlikwidowano wtórne podziały pokojów, utrzymując 

jedynie poprzeczny podział wielkiej sali w przyziemiu. Ujednoliceniu miała ulec elewacja 

ogrodowa. Zrezygnowano z nieregularności, decydując się na umieszczenie trzech osi, po obu 

stronach ryzalitu (ten element nie został zrealizowany). Projekt zmian pałacu przypisuje się 

Szymonowi Bogumiłowi Zugowi. 
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Rzut przyziemia XVIII wiek 

Rzut I piętra XVIII wiek 

5.4. Zmiany przeznaczenia. 

Po śmierci Rocha Kossowskiego w 1808 roku, pałac przez ponad sześćdziesiąt lat, był 

wynajmowany różnym osobom i stawał się czasowo siedzibą instytucji, fabryczek, składów, 

sklepów. Od 1808 roku w pałacu mieścił się Hotel de Hamburg. Wkrótce w ramach posesji 

zorganizowano również lokale gastronomiczne, w tym słynną restaurację Gąsiorowskiego, 

kawiarnię oraz Zajazd Białostocki. W 1816 roku, w oficynach pałacu ulokowano „Fabrykę 

Guzików oraz Wszelkich Wyrobów Metalowych i Pieczętarskich” K. Z. Muncheimera. W 1839 

roku w pałacu mieścił się Urząd Kontroli Służących, a od 1842 roku Trybunał Handlowy. We 

frontowej oficynie zorganizowano sklep z lampami, a na terenie posesji skład mebli majstrów 

stolarskich. W latach pięćdziesiątych XIX wieku w pałacu umieszczono „zakład piwa 

bawarskiego”. Zmieniający się lokatorzy dokonywali drobnych, prowizorycznych przebudów, 

głównie w zakresie podziałów wnętrz. Dalsze przejęcia pałacu przez kolejnych właścicieli nie 

zmieniło jego przeznaczenia, był dalej obiektem wynajmowanym na różne cele. Dopiero 
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przejęcie pałacu w 1863 roku przez Jana Zawiszę, doprowadziło do przywrócenia obiektowi 

pierwotnej funkcji-siedziby możnego rodu. 

5.5. Trzecia przebudowa. 

 

Widok na front pałacu 1915-1919 

W związku z regulacją ulicy Bielańskiej, wyburzono oficynę frontową. Architekt Wojciech 

Wawrzyniec Bobiński zdecydował o podziale owalu westybulu w ryzalicie frontowym, wybił 

kwadratowe otwory w miejscu zlikwidowanych drzwi i okien. Tym samym powstał otwarty z 

trzech stron przedsionek. Pośrodku nowo wybudowanej ściany, umieszczono drzwi wejściowe.  

Część ogrodowa pałacu  

1925 
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Układ klatki schodowej dostosowano do nowego rzutu pomieszczenia, realizując schody o 

dwóch biegach, w tym jeden założony na planie owalu, drugi na planie prostej. Zmiany 

rozwiązania wnętrza doprowadziły do modyfikacji elewacji. Nową oprawę uzyskały kwadratowe 

otwory tworzące przedsionek. Balkonik nad przyziemiem wyposażono w kutą balustradę. W 

trakcie przebudowy, przed ryzalitem ogrodowym powstał taras, oddzielony od ryzalitu trzeba 

stopniami. Na krawędzi płyty tarasu umieszczono cokoły z rzeźbami i dekoracyjnymi wazonami. 

Sufit westybulu udekorowano za pomocą plafonu przedstawiającego „Światło i mrok”, 

autorstwa H. Siemiradzkiego. 

Pomieszczenia w obiekcie zostały ozdobione sztukateriami. Ściany części pomieszczeń 

podzielono pasami boazerii, ujmującej płyciny pokryte tkaniną. 

Wnętrze pałacu 1925 

W obiekcie wymieniono konstrukcję dachu, a sam dach pokryto łupkiem. 

W 1912 roku budynek przejął Janusz Radziwiłł, w rękach którego pozostawał do momentu 

przejęciu pałacu przez państwo po II wojnie światowej. W tym okresie obiekt nie uległ żadnym 

poważnym przeobrażeniom. Na krótko przed wybuchem wojny, piwnice pałacu przerobiono na 

schron na okolicznej ludności.  

Front pałacu  

1947 
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5.6. Zniszczenia wojenne. 

Największym zniszczeniom pałac uległ podczas Powstania Warszawskiego. Na skutek walk o 

budynek oraz jego bombardowania, zniszczona została lewa część korpusu, fragmenty górnej 

kondygnacji, dach został całkowicie zerwany, a budynek wypalił się, w tym również stropy. W 

1946 roku, w związku z brakiem zabezpieczenia pozostałości obiektu, zawaliła się część 

prawego, frontowego skrzydła budynku. Zgodnie z inwentaryzacją, wykonaną przez Z. 

Kuśmierkiewicza i M. Nowaka w 1947 roku, pałac był całkowicie pozbawiony dachu i wypalony. 

Ryzalit od strony ogrodowej przestał istnieć. Ocenia się, że 70% obiektu uległo zniszczeniu na 

skutek działań wojennych. Zniszczeniu uległa dekoracja sufitów i ścian. 

Front pałacu 1947 

5.7. Dzieje powojenne. 

Zgodnie z pierwotnymi decyzjami, pałac miał być rozebrany, w związku z planowaną realizację 

trasy WZ. Ostatecznie zdecydowano się na skorygowanie biegu tras komunikacyjnych i 

zachowanie budynku. We wrześniu 1947 roku przystąpiono od prac budowlanych, mających na 

celu odbudowę pałacu oraz likwidacji oficyn. Projekt odbudowy przygotował inż. arch. Bruno 

Zborowski. 

W wyniku realizacji projektu Zborowskiego poważnej zmianie uległ widok bryły budynku. Pałac 

zamknięto od góry za pomocą wysokiego dachu mansardowego, pokrytego blachą miedzianą. 

Uzyskane w ten sposób poddasze mieściło dwie niskie kondygnacje. Nad alkierzami 

umieszczono kopulaste daszki, likwidacji uległy dwie kondygnacje łączników między alkierzami. 

Otwory w przyziemiu wypełniono i wstawiono w ich miejsce drzwi i okna. Zrezygnowano z 

dekoracji elewacji, uznanej za dziewiętnastowieczną, w tym z attyki nad ryzalitem fasady, fryzu 
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zdobiącego jego główną partię, płaskorzeźbionych płyt, znajdujących się w otworach 

przedsionka. Ryzalit ogrodowy odbudowano w zmienionej formie, zrezygnowano z 

niesymetrycznego układu osi w bocznych partiach korpusu. Zbito częściowo uszkodzone 

obramienia okienne, likwidując, zarejestrowane jeszcze na zdjęciach z 1946 roku, płaskorzeźby 

w formie sercowatych kartuszy i zastąpiono je motywem muszli z dwiema gałązkami, motywem, 

który pierwotnie występował w naczółkach okien trzyosiowej partii korpusu od strony 

ogrodowej. Podobnych przekształceń było więcej, w tym choćby serie powtarzających się 

dekoracji naczółków, powielonych w trakcie odbudowy. Łączniki między alkierzami ozdobiono 

ażurowymi balustradkami i wazonami, przed ryzalitem ogrodowym wzniesiono prostokątny 

taras. 

Przyziemie pałacu 1947 (inwentaryzacja) 

I piętro pałacu 1947 (inwentaryzacja) 

Wnętrza również uległy znacznym przekształceniom. Na parterze, w owalnej sali ryzalitowej, 

urządzono hol wejściowy z dwoma biegami schodów. W bocznych częściach korpusu 
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wprowadzono korytarzowy układ pomieszczeń. W ramach poddasza zorganizowano pokoje 

gościnne oraz sanitariaty. 

Do 1954 budynek służył związkom zawodowym. Później podjęto decyzję o przeznaczeniu go na 

Muzeum Lenina. W związku ze zmianą sposobu użytkowania, konieczne było przeprowadzenie 

adaptacji obiektu, którą zrealizowano zgodnie z projektem R. Hemerlina. We wnętrzach przebito 

nowe otwory drzwiowe, uregulowano przebieg niektórych ścian nośnych, wykonano dodatkowe 

stropy dekoracyjne, wprowadzono urządzenia oświetleniowe oraz zamontowano instalację 

wentylacji nawiewno-wyciągowej. W 1990 roku zlikwidowano Muzeum Lenina. 

Obecnie w budynku mieści się Muzeum Niepodległości. W budynku, od momentu 

zorganizowania w nim Muzeum Niepodległości, realizowano szereg prac remontowych o 

ograniczonym zakresie. Wymieniono stolarkę okienną, wykonano częściową izolację części 

podziemnej, wymieniono obróbki blacharskie. 

6. Charakterystyka obiektu i otoczenia. 

6.1. Charakterystyka ogólna-stan obecny. 

6.1.1. Budynek. 

Podstawową częścią budynku pałacu jest korpus, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 

opisany na planie prostokąta. Korpus, zaopatrzono w dwa ryzality, w tym założony na planie 

owalu, od strony frontowej oraz założony na prostokącie, od strony ogrodowej. W narożach 

obiektu dwukondygnacyjne wieżyczki alkierzowe, połączone za pomocą dwukondygnacyjnych 

łączników (obniżone kondygnacje), zapatrzone w tarasy zewnętrzne, pełniące funkcję dachu 

nad łącznikami. Korpus zwieńczony wysokim dachem mansardowym, alkierze nakryte dachami 

kopulastymi w formie. Obiekt obecnie częściowo podpiwniczony. Zgodnie z istniejącymi 

przekazami ustnymi, z okresu odbudowy pałacu, część niedostępnych dzisiaj piwnic, zasypano 

gruzem podczas prac budowlanych, realizowanych w latach czterdziestych XX wieku. Od strony 

wschodniej, na poziomie parteru, taras zewnętrzny. 

Elewacje posiadają bogaty wystrój, na który składają się ryzality, kolumny, boniowania, 

obramienia okienne, obdasznice, podokienniki, gzymsy, w tym wieńczący, balustrady oraz 

różnorodny charakter otworów okiennych i drzwiowych. Część otworów okiennych, w tym  

w alkierzach od strony północnej i południowej (na obu kondygnacjach), zostały zamurowane. 

6.1.2. Otoczenie. 

Od strony zachodniej pałac otwiera się na skwer zlokalizowany pomiędzy torowiskami.  

Przed wejściem głównym, rozszerzający się placyk wejściowy, zakończony pasem 

przeznaczonym do parkowania (samochody osobowe). Reszta terenu, ograniczona uliczką 

jednokierunkową, łączącą przeciwne kierunku ruchu Alei Solidarności, w postaci terenu 

zielonego (trawa oraz drzewa).  

Od strony wschodniej teren zielony (trawnik, drzewa), w części utwardzony. Obecnie pełni 

funkcję parkingu dla pojazdów muzeum. Wjazd zaopatrzony w szlaban. 

6.2. Funkcja. 

Budynek w całości przeznaczony jest na Muzeum Niepodległości. W obiekcie znajdują się 

powierzchnie ekspozycyjne, magazynowe i biurowe, związane z działalnością muzeum. 

6.2.1. Piwnica. 

W piwnicy zorganizowano pomieszczenia składowe, techniczne. Od strony wschodniej 

umieszczono warsztat. 
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6.2.2. Parter. 

Parter to główna kondygnacja wejściowa. Od wejścia głównego, poprzez przedsionek, dociera 

się do holu wejściowego. Hol na poziomie parteru dwupoziomowy, przy czym z poziomu 

wyższego wyprowadzono biegi klatki schodowej, obsługującej hol na I piętrze. Pod schodami 

umieszczono szatnię oraz pomieszczenie ochrony. Na osi owalnego holu głównego, 

zorganizowano salę kinową ze sceną. Sale boczne, przylegające do sali kinowej, przeznaczono 

na pomieszczenia magazynowe. Pozostałe pomieszczenia pełnią funkcję pomieszczeń 

biurowych. Z pierwotnie większych pomieszczeń wytworzono układ korytarzowy, z pokojami 

zlokalizowanymi wzdłuż elewacji. 

6.2.3. I piętro. 

Na I piętrze, zlokalizowanym w korpusie pałacu, umieszczono sale ekspozycyjne. Sale 

ekspozycyjne połączone są w układzie amfiladowym. Pomieszczenia związane z ekspozycją 

przewidziano również w alkierzach od strony ogrodowej. W alkierzach od strony frontowej 

umieszczono klatki schodowe oraz pomieszczenia biurowe. Sale ekspozycyjne są dostępne z 

holu I piętra, obsługiwanego przez schody wyprowadzone z parteru. 

I piętro łączników (półpiętro), łączących alkierze, zajmują pomieszczenia biurowe, sanitariaty 

oraz klatki schodowe, tzw. boczne. 

6.2.4. Poddasze. 

Poddasze w większej części jest przeznaczone na funkcję biurową. W części środkowej 

zlokalizowano bibliotekę, w tym magazyn księgozbioru. Część powierzchni zajmują również 

pomieszczenia magazynowe. 

6.3. Wejścia do budynku. 

Główne wejście do budynku od strony zachodniej, skomunikowane ze skwerem zlokalizowanym 

pomiędzy torowiskami, przylegającymi do jezdni Alei Solidarności. Wejście poprzedzone 

schodkiem. Boczne wejścia, od strony północnej i południowej, poprzedzone schodkami i 

spocznikiem. Schody i spocznik zaopatrzone w balustradę. Wejścia boczne obecnie nie używane. 

Od strony ogrodowej, wejście poprzez okna balkonowe, wyprowadzone na taras. Dodatkowo 

wejście do piwnicy, skomunikowane z poziomem terenu za pomocą schodków zewnętrznych 

(zrealizowane w latach siedemdziesiątych XX wieku). 

6.4. Podział na kondygnacje użytkowe. 

Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego. Obiekt 

posiada częściowe podpiwniczenie. 

6.5. Komunikacja pionowa. 

W budynku zlokalizowano kilka klatek schodowych. Główna klatka schodowa, umieszczona w 

owalnym ryzalicie, komunikuje parter obiektu z holem umieszczonym na I piętrze przed salami 

ekspozycyjnymi. Parter jest połączony z poddaszem za pomocą skomplikowanego systemu 

lokalnych klatek schodowych i przejść, umieszczonych m.in. we frontowych alkierzach. 

Do piwnicy zapewniają dostęp zabiegowe klatki schodowe umieszczone na parterze łączników 

alkierzy. 

Budynek nie jest wyposażony w windy towarowe lub osobowe. 

6.6. Cyrkulacja zbiorów między kondygnacjami. 

W budynku nie zapewniono właściwej drogi do przewożenia zbiorów pomiędzy kondygnacjami. 

Jedyną możliwością wprowadzenia zbiorów większych gabarytowo do sal ekspozycyjnych na I 

piętrze zapewnia reprezentacyjna, główna klatka schodowa. 
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6.7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek wieloaspektowo nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Bariera 

architektoniczna, w postaci schodka przed wejściem głównym, uniemożliwia samodzielny 

dostęp z zewnątrz. Różnica poziomów w holu głównym wyklucza samodzielny dostęp do sali 

kinowej oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze. Fakt zlokalizowania ekspozycji na 

I piętrze, które jest dostępne jedynie za pomocą reprezentacyjnej klatki schodowej, wyklucza 

możliwość obejrzenia zbiorów przez osoby niepełnosprawne. W budynku brak toalety 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6.8.  Hol główny. 

Hol główny, łącznie z klatką schodową oraz holem na I piętrze, jest najbardziej reprezentacyjną 

przestrzenią obiektu. Ściany oraz sufity są dekorowane rozbudowanymi sztukateriami. Przestrzeń 

wzbogacono za pomocą kolumn, nisz i pilastrów. Posadzka wykończona kamieniem, 

zaopatrzona w indywidualnie projektowany wzór geometryczny. Barierki schodów, wykonane 

jako kute metalowe o bogatym rysunku. Wystrój nie jest wystrojem oryginalnym. Większość 

elementów dekoracyjnych wykonano po II wojnie światowej. 

7. Istniejące ustroje budowlane. Wykończenie. 

7.1. Opis ogólny - stan obecny. 

Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej, w części parteru oraz piwnic, zachowały 

się przedwojenne mury budynku. Stropy miedzykondygnacyjne z płyt ceglanych na stalowych 

belkach dwuteowych oraz w postaci stropów odcinkowych lub sklepień ceglanych.  

Dach w konstrukcji drewnianej. Cokół, taras od strony ogrodu, część podokienników, słupków 

balustrad i dekoracji elewacji ryzalitu frontowego z kamienia naturalnego (piaskowiec). 

Balustrada ograniczająca tarasy południowy i północny (I piętro) żelbetowe. Pozostałe elementy 

wystroju elewacji, w tym gzyms kordonowy, koronujący i opaski okienne, wykonane w 

technologii tradycyjnej-ceglane, odlewane lub profilowane z zaprawy. Na elewacji do poziomu 

gzymsu kordonowego, płytkie boniowanie w tynku. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w 

kolorze białym. We wnętrzu ściany tynkowane, część dekorowana za pomocą sztukaterii. Sufity 

tynkowane, część z nich, również dekorowana za pomocą sztukaterii, w tym w szczególności 

uproszczonych gzymsów. Posadzka w holu głównym na parterze, I piętrze oraz schodach 

komunikujących oba poziomy, kamienna. W pozostałych pomieszczeniach na kondygnacjach 

nadziemnych klepka dębowa, ułożona w prosty wzór. Schody boczne wykończone za pomocą 

lastryko. 

Sztukaterie wykonane podczas odbudowy oraz w latach pięćdziesiątych XX wieku, w trakcie 

przekształcania budynku na Muzeum im. W. I. Lenina. 

7.2. Ściany. 

7.2.1. Ściana fundamentowa i istniejące izolacje w części podziemnej. 

Ściany fundamentowe (wg. odkrywek opisanych w dokumentacji archiwalnej z 1975 roku), są 

posadowione ok. 40 cm poniżej poziomu piwnic. Głębokość posadowienia wynosi od 240 do 

300 cm. Pierwotne zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian polegało na wybudowaniu,  

w odległości 18 cm od ściany fundamentowej, ścianki ceglanej, otynkowanej, pokrytej jedną 

warstwą papy na lepiku. Przestrzeń pomiędzy wypełniono gruzem z piaskiem i ziemią. Zgodnie z 

projektem z 1975 roku, autorstwa J. Brabandera, w 1977 roku, od strony zachodniej i 

wschodniej (z ominięciem ryzalitu  południowo-wschodniego), wykonano ściankę osuszającą ze 

szczeliną wentylowaną. Ścianka osuszająca posadowiona na poziomie ok. 210 cm poniżej 

poziomu terenu. Wierzch przykryto płytkami betonowymi. Ściankę zaizolowaną za pomocą 

jednej warstwy papy na lepiku. Na podstawie projektu z 2006 roku, zaplanowano wykonanie 
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izolacji przeciwwodnej ściany fundamentowej za pomocą masy biutmiczno-polimerowej oraz 

naprawę części istniejących ścianek przeciwwodnych. 

Ściana fundamentowa nie została zaopatrzona w izolację termiczną.  

Nie stwierdzono realizacji izolacji poziomej przeciwwodnej w ramach warstw podłogi piwnicy. 

7.2.2. Ściany zewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, jako murowane z cegły pełnej, na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Część murów kondygnacji piwnicy oraz parteru zachowane 

jako oryginalne (sprzed II wojny). Ściany zewnętrzne o różnej grubości, zawierającej się w 

przedziale 58-69,0 cm. Ściany nie zostały zaopatrzone w warstwę termoizolacji od strony 

zewnętrznej. Nie wykonano również termoizolacji od strony wnętrza budynku. 

Ściany tynkowane od zewnątrz, malowane. Cokół wykonany z piaskowca. Od wewnątrz ściany 

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Cokoły z piaskowca w złym stanie-

wykwity solne, zniszczenia powierzchni, wżery. Tynk zewnętrzny popękany. W niektórych 

miejscach odparzony. 

7.2.3. Ściany wewnętrzne. 

Ściany wewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, jako murowane z cegły pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne o różnej grubości, zawierającej się w 

przedziale 30-125,0 cm, w przypadku ścian dzielących kondygnacje na zasadnicze 

pomieszczenia. Pomieszczenia powstałe w wyniku wtórnych podziałów, wydzielone za pomocą 

ścian o grubości 10-15,0 cm.  Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. 

Część ścian pomieszczeń reprezentacyjnych uzyskało opracowanie sztukatorskie (po II wojnie 

światowej). 

7.3. Stropy i posadzki. 

7.3.1. Strop nad piwnicą. 

7.3.1.1. Typ 1-strop odcinkowy nad węzłem c.o. 

Konstrukcję stropu odcinkowego stanowią belki dwuteowe I190 w rozstawie co 139-140 cm 

oraz płyta ceglana o grubości 13 cm. Na łukowych odcinkach płyty ceglanej zalega warstwa 

gruzu ceglanego, na którym umieszczono legary 10x10cm w rozstawie co 100 cm. Na legarach  

ślepa podłoga z desek o grubości 3,8 cm, na ślepej podłodze klepka dębowa o grubości 2,2 cm. 

7.3.1.2. Typ 2-strop odcinkowy nad pomieszczeniem przyległym do węzła c.o. 

Konstrukcję stropu odcinkowego stanowią belki dwuteowe I160 w rozstawie co 131 cm oraz 

płyta ceglana o grubości 13 cm. Na łukowych odcinkach płyty ceglanej zalega warstwa gruzu 

ceglanego, o grubości ok. 10 cm. Na warstwie gruzu wylewka cementowa o grubości 5 cm, do 

której klejona jest klepka dębowa o grubości 2,2 cm. 

7.3.1.3. Sklepienie w piwnicy-typ 1. 

Sklepienie wykonane z cegły ceramicznej na pół cegły, warstwa o grubości 13 cm. Nad płytą 

ceglaną sklepienia gruz ceglany o grubości ok. 9,0 cm, na którym posadowiono płytę betonową 

o grubości 10 cm. Do płyty klejona klepka dębowa o grubości 2,2 cm. Pachwiny łuków 

wypełnione suchą gliną. Podpory o wysokości ok. 130 cm w rozstawie co 782 cm. 

Strzałka łuku ok. 237 cm. 

7.3.1.4. Sklepienie w piwnicy-typ 2. 

Sklepienie wykonane z cegły ceramicznej na całą cegłę, warstwa o grubości 27 cm. Nad płytą 

ceglaną sklepienia gruz ceglany o grubości ok. 33,0 cm, na którym umieszczono wylewkę 
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cementową o grubości 5 cm. Do wylewki klejona klepka dębowa o grubości 2,2 cm. Pachwiny 

łuków wypełnione suchą gliną. Podpory o wysokości ok. 130 cm w rozstawie co 326 cm. 

Strzałka łuku ok. 108 cm. 

7.3.2. Strop nad I piętrem. 

Zasadniczą konstrukcję stropu stanowią stalowe belki dwuteowe I400, w rozstawie co 100 cm, 

wraz z płytą ceglaną opartą na dolnych półkach belek. Płyta typu półciężkiego jest wykonana z 

cegieł pełnych zwykłych, ułożonych w sposób żeberkowy (1 cegła na płasko, 2 cegły na rąb). 

Ponad płytą znajduje się warstwa o grubości około 6 cm, wykonana z tłucznia ceglanego. Deski 

o grubości 3,2 cm, stanowiące warstwę podkładową (ślepa podłoga) pod parkiet dębowy 

grubości 2,2 cm, spoczywają bezpośrednio na górnych półkach belek stalowych lub legarach 

drewnianych 5x8 cm, opartych na ceglanej płycie stropowej. Sufit tynkowany tynkiem o grubości 

2,0 cm. W ramach odkrywki przeprowadzonej w 1983 roku nie stwierdzono korozji belek 

nośnych lub uszkodzeń stropowej płyty ceglanej. Odkrywkę wykonano nad salą ekspozycyjną na 

I piętrze. 

7.3.4. Konstrukcja niektórych sufitów oraz ich wykończenie. 

Część sufitów, o skomplikowanej geometrii, zrealizowano w oparciu o szalowanie, wykonane z 

drewna. Warstwę wykończeniową stanowi tynk, malowany na kolor biały.  

W pomieszczeniach piwnicy sufity tynkowane, malowane. Na parterze oraz I piętrze sufity 

tynkowane, malowane, dodatkowo wzbogacone za pomocą dekoracji sztukatorskich o 

stosunkowo nieskomplikowanym rysunku. Na poddaszu sufity tynkowane, malowane. 

7.3.5. Zrealizowane zmiany w zakresie stropów. 

W 1976 roku wykonano wymianę sklepienia pod tarasem na strop typu Kleina. 

7.3.6. Wykończenie posadzek. 

Posadzki wykończono w następujący sposób: 

-w piwnicy posadzki betonowe (2,2 m i 3,6 m poniżej poziomu terenu); 

-na parterze w holu wejściowym posadzka kamienna, z indywidualnym, geometrycznym 

wzorem, współgrająca z kamiennym wykończeniem schodków pomiędzy poziomami holu na 

parterze; w pozostałych pomieszczeniach, poza sanitarnymi, klepka dębowa lakierowana, o 

prostym sposobie ułożenia; 

-na I piętrze w holu przed salami ekspozycyjnymi posadzka kamienna, z indywidualnym, 

geometrycznym wzorem, współgrająca z kamiennym wykończeniem schodów wiodących na I 

piętro z holu wejściowego na parterze; w pozostałych pomieszczeniach, poza sanitarnymi, 

klepka dębowa lakierowana, o prostym sposobie ułożenia; schody boczne wykończone lastryko; 

-na poddaszu, poza pomieszczeniami sanitarnymi, klepka dębowa lakierowana, o prostym 

sposobie ułożenia; schody boczne wykończone lastryko. 

7.4. Dach i obróbki blacharskie. 

Nad zasadniczą częścią pałacu-korpusem, wysoki dach mansardowy. Nad alkierzami, dachy w 

formie kopulastej. Więźba dachowa drewniana. Nad korpusem, widoczne uszkodzenia więźby, 

w tym: 

1/mechaniczne, spowodowane podcinaniem oraz wycinaniem elementów więźby lub ich 

fragmentów w trakcie realizacji (lata 50-te XX wieku), nieistniejącej obecnie instalacji 

wentylacyjnej; 

2/mechaniczne, spowodowane umiejscawianiem na więźbie elementów instalacyjnych 

(np. zbiornik CWU); 

3/spowodowane poprzez zalewanie więźby wodą opadową-nacieki, fragmenty podlegające 

rozkładowi brunatnemu, fragmenty zaatakowane przez grzyby,  w tym: 

-grzyb składowy,  

-grzyb domowy właściwy, 
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-grzyb podstawkowy. 

Deskowanie połaci niepełne, o wilgotności sprzyjającej rozwojowi grzybów domowych. Dach 

pokryty blachą miedzianą. Stwierdzono brak paroizolacji oraz izolacji termicznej. Brak warstw 

izolacyjnych sprzyja kondensacji pary wodnej na blasze, a co za tym idzie, stałemu narażeniu 

więźby dachowej na zamakanie. Stwierdzono lokalne nieszczelności blaszanego pokrycia dachu. 

Dach wyposażony w rynny, odprowadzające wodę deszczową z połaci dachowych, poprzez rury 

spustowe (ø15 cm), prowadzone na elewacji (12 szt.), do kanalizacji miejskiej. 

Więźba dachowa nie jest zabezpieczona środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną. 

Więźba dachowa nie jest zabezpieczona środkiem zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem 

ognia. Część elementów więźby nie okorowana. 

Obróbki blacharskie wykonane z blachy miedzianej oraz stalowej, malowanej na kolor brązowy. 

Obróbki zabezpieczają gzyms wieńczący w postaci blach okapowych oraz pasów 

nadgzymsowych, półki gzymsu kordonowego, nadproża okien na I piętrze, gzymsy  

nadokienne I piętra dwuspadowe i półkoliste, gzymsiki wsporniczków gzymsów nadokiennych, 

gzymsy pod oknami I piętra, gzymsy podokienne okien niskich półokrągłych, obdasznice okien 

parteru oraz gzymsy podokienne parteru. 

7.5. Balustrady i tarasy. 

7.5.1. Balustrady i tarasy od strony północnej i południowej. 

Balustrady po zniszczeniach wojennych, zostały odtworzone w formie barokowej, jako 

betonowe. Składają się z 4 słupków i 3 ażurowych przęseł. Dwa środkowe słupki zwieńczone 

ozdobnymi wazonami. Balustrady ulokowane na wyniosłej wandze. W 1999 roku wykonano 

opracowanie postulujące remont balustrad znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym. 

Zakładano wymianę wyeksploatowanych części i realizację nowych na wzór (odtworzenie w 

betonie) oraz zachowanie elementów nie zniszczonych (nakrywa balustrady oraz wazony). 

Posadzka wykończona za pomocą terakoty. 

7.5.2. Balustrady i tarasy od strony ogrodowej. 

Balustrada tarasu od strony ogrodowej wykonana z piaskowca szydłowieckiego Śmiłów. 

Posadzka zrealizowana z płyt kamiennych 52x52cm i 49x49cm-piaskowiec Szczytno o grubości 

5 cm. Stopnie tarasu o szerokości 35 cm, grubości 15 cm wykonane z płyt piaskowca o różnej 

długości. Zastosowano piaskowiec Szczytno. Płyty o różnej długości zamontowano mijankowo. 

W latach 70-tych XX wieku wykonano remont schodów na podstawie projektu J. Brabandera. 

7.5.3. Balustrady przy wejściach bocznych 

Balustrady przy wejściach bocznych wykonane na wzór balustrad tarasu północnego i 

południowego. Część dolna w bardzo złym stanie technicznym-odspojenia wzdłuż i w poprzek 

elementów. 

7.6. Stolarka okienna i drzwiowa. 

7.6.1 Stolarka okienna. 

W trakcie powojennej odbudowy, w obiekcie, zostały zamontowane drewniane okna  

w konstrukcji skrzynkowej. W trakcie kilkudziesięciu lat eksploatacji uległy zużyciu. Nie spełniały 

również norm w zakresie izolacyjności cieplnej. Podczas eksploatacji obiektu część okien 

wymieniono na PCV (piwnica-3 szt., parter-4 szt., poddasze-9 szt.). 

W 2005 roku podjęto działania zmierzające do wymiany wyeksploatowanych okien. 

Zaplanowano wymianę wszystkich okien, również tych zrealizowanych jako PCV, na okna 
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skrzynkowe, wykonane z litego drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo. Konstrukcja 

okien miała składać się z trzech podstawowych elementów: skrzynki tworzonej przez ościeżnicę, 

skrzydeł okiennych oraz zestawu szklanego. Wszystkie elementy okien w kolorze białym, 

matowym. 

W pałacu występuje 12 typów okien. 

7.6.1.1. Okna szklone podwójnie. 

Okna w poziomie piwnic, poddasza oraz strychu, wykonano jako jednoramowe z szybą 

zespoloną, z odtworzeniem profili na ramiakach, szczeblinach i listwach przymykowych i 

ślemionach. Listwy z profilami wykonano z drewna litego. Szczebliny wykonano z drewna i 

naklejono obustronnie na szybę. Skrzydła okien otwierane do wewnątrz. Listwa dystansowa 

między szybami zestawu oraz uszczelki w kolorze białym. 

7.6.1.2. Okna szklone potrójnie. 

Okna w poziomie parteru i I piętra, w tym balkonowe, wykonano jako potrójnie szklone 

(również z uwagi na akustykę). Z uwagi na wytyczne konserwatorskie, trzecią szybę 

umieszczono w skrzydle okna zewnętrznego z osobną ościeżnicą, która za pomocą łączeń 

stolarskich jest zespolona z ościeżnicą okna wewnętrznego. Na elementach okna zewnętrznego, 

jednoszybowego, w tym ramiakach, listwach przymykowych i ślemionach, wykonano profile 

analogiczne, jak na elementach okna wewnętrznego (na wzór istniejących). Szczebliny 

wykonano tradycyjnie, odtwarzając profil na wzór istniejącego. Skrzydła okien otwierane do 

środka. 

7.6.1.3. Wywietrzniki. 

W celu ułatwienia wentylacji i wietrzenia części pomieszczeń, przewidziano realizację 

wywietrzników. Wywietrzniki wykonano na parterze oraz I piętrze, w części prawego skrzydła 

okna, zamiast szyby. 

7.6.1.4. Szklenie okien. 

Przewidziano zastosowanie szklenia o podwyższonej izolacyjności termicznej. Zachowano 

wymiary netto szyb, bazując na wymiarach szyby okien istniejących. 

7.6.1.5. Okucia okien. 

Wykonano okucia obwiedniowe, w celu zminimalizowania widoczności elementów. Okucia 

mosiężne, w tradycyjnym wzorze, bez rozbudowanej dekoracji. 

7.6.2. Stolarka drzwiowa. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Skrzydła drzwi wykonano jako pełne, 

płycinowe. Drzwi zewnętrzne nie spełniają wymagań w zakresie termoizolacyjności. Nie 

stwierdzono faktu zamontowania w budynku drzwi o odporności ogniowej. 

8. Opracowania i wytyczne branżowe i specjalistyczne. 

8.1. Opinia techniczna z zakresu konstrukcji. 

Stan techniczny budynku bez większych zastrzeżeń, poza konstrukcją drewnianą dachu. 

Konstrukcja dachu z uwagi na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję biologiczną , jak również 

wiek konstrukcji, kwalifikuje się do wymiany. Dopuszczalne obciążenia użytkowe poszczególnych 

kondygnacji powinny być przeanalizowane w oparciu o ekspertyzę, na etapie projektu 

budowlanego. Należy wykonać odkrywki tynku w celu ustalenia powodu pękania tynku. 
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8.2. Inwentaryzacja z zakresu instalacji sanitarnych. 

Budynek posiada przyłącze wodociągowe, wspólne, na potrzeby bytowe oraz pożarowe. 

Budynek nie posiada instalacji ciepłej wody użytkowej. Obiekt wyposażony w kanalizację 

sanitarną i deszczową, odprowadzoną do istniejącego kanału ogólnospławnego 1100/600. 

Budynek nie posiada instalacji wentylacji mechanicznej. Obiekt wyposażono w instalację 

centralnego ogrzewania, zasilanej przez węzeł jednofunkcyjny. Instalacje w stanie wskazującym 

na zużycie eksploatacyjne. 

8.3. Inwentaryzacja z zakresu instalacji elektrycznych 

Istniejąca instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z przepisami i normami, które w 

chwili obecnej już nie obowiązują. Jest ona przestarzała i wymaga całkowitej wymiany.  

Układ zasilania TN-C – zasilanie po nn 230/400 VAC. Budynek zasilany jest jednostronnie po 

niskim napięciu 400 VAC. Zasilający kabel wprowadzony jest do budynku od strony 

południowej. Złącze kablowe oraz  Główny Wyłącznik prądu znajduje się na parterze na 

korytarzu od strony południowej. Wyłącznik ręczny z bezpośrednim rozłączeniem toru 

prądowego przed układem licznikowym.. Przy wejściu głównym  nie ma Przeciwpożarowego 

Wyłącznika Prądu.  Gniazda 1 fazowe 230 VAC z tzw bolcem PEN – w układzie TN-C .Gniazda 

podtynkowe. Oprawy oświetleniowe ze źródłem żarnikowym lub świetlówki. Sterowanie ręczne 

za pomocą włącznika, w korytarzach przy użyciu automatów schodowych. Na obiekcie nie 

stwierdzono Głównej Szyny Uziemiającej oraz instalacji połączeń wyrównawczych. 

Obiekt nie posiada zabezpieczeń wyłączników –różnicowoprądowych. 

System SSWiN na obiekcie jest nieczynny - uszkodzony. Istniejący w budynku system SSP 

wykonany został w 1995 r. z wykorzystaniem centrali TELSAP SYSTEM 2000 produkcji POLON. 

System ten dla potrzeb Muzeum musi być wymieniony, ponieważ część jego elementów nie jest 

adresowalna oraz nie są już produkowane czujki pożarowe jonizacyjne z nim kompatybilne. W 

związku z tym, w istniejącej formie system nie jest w stanie realizować wymaganej 

funkcjonalności. 

Na poddaszu ujawniono niezabezpieczone kable elektryczne. 

8.4. Ocena w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

8.4.1. Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 

1/ odgromową, 

2/ instalację hydrantów wewnętrznych (brak pełnej ochrony budynku); 

3/ system sygnalizacji pożaru SSP (ochrona częściowa); 

8.4.2. Wykaz niezgodności, stwierdzony na dzień realizacji opracowania: 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) 

1/brak wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu lub 

zapobiegających ich zadymieniu - §245 pkt 2 [a], 

2/przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% (wynosi ok. 30m 

przy wymaganych 10m dla jednego kierunku ewakuacji) 

 - §256 ust. 3 [a], 

3/ szerokość użytkowa biegów i spoczników, dwóch bocznych ewakuacyjnych klatek 

schodowych jest mniejsza o ponad 1/3 od wartości wymaganych 1,2m  

i 1,5m (wynoszą odpowiednio poniżej 0,80m i 1,0m) - §68 ust.1 [a], 

4/ występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładzin podłogowych o nieznanym stopniu 

palności - §258 [a], 
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5/ brak wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku w instalację awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 1lx i czasie działania co najmniej 1 godzinę - §181 ust. 

3 pkt 1c [a], 

6/ brak wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - §181 ust.3 pkt 1c [a], 

7/ brak wymaganej szerokości drzwi wewnętrznych w budynku, która wynosi 0,7m- 0,8m przy 

wymaganej minimalnej 0,9m - §75 ust.2 [a], 

Uwaga! Zgodnie z §16 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) i wymienionymi powyżej 

nieprawidłowości, istniejący budynek należy uznać jako zagrażający zdrowiu i życiu ludzi.  

Ponadto, stwierdzono m. in. szereg innych nieprawidłowości: 

8/ brak wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku w wewnętrzną sieć wodociągową 

przeciwpożarową w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym - §19 ust.1 pkt 

2a [b], 

9/ brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla wszystkich elementów budynku (m. in. 

drewniane stropy bez odporności ogniowej) - §216 ust.1 [a], 

10/ brak zapewnienia wszystkim elementom budynku stopnia co najmniej nierozprzestrzenia 

ognia NRO (m. in. drewniana konstrukcja dachu) - §216 ust.1 [a], 

11/ brak wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wyjściu 

z obiektu - §183 ust. 2 i 3 [a], 

12/ brak zapewnienia wymagań w zakresie trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych 

produktów spalania i rozkładu dla foteli i siedzeń w sali kinowej na parterze budynku – §261 [a], 

13/ brak oddzielenia poddasza użytkowego od palnej konstrukcji dachu przegrodą w klasie 

odporności ogniowej EI 30  - §219 ust. 1 [a], 

14/ brak zamknięcia piwnic drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 - §250 ust. 1 [a], 

15/ zamknięcie drzwi ewakuacyjnych na klatki schodowe oraz drzwi ewakuacyjnych z klatek 

schodowych prowadzących na zewnątrz budynku w sposób uniemożliwiający ich 

natychmiastowe otwarcie  - §4 ust. 1 pkt 14 [b], 

16/ składowanie materiałów palnych oraz innych przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w 

sposób zmniejszający ich szerokość poniżej parametrów określonych w przepisach techniczno – 

budowlanych - §4 ust. 1 pkt 11 [b]. 

9. Zalecenia. 

9.1. Przed wykonaniem projektu budowlanego, należy zrealizować odkrywki stropów w celu 

potwierdzenia ich konstrukcji oraz stanu tej konstrukcji. Miejsca odkrywek do wskazania przez 

Projektanta Konstrukcji. 
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II. OPIS.PROJEKT. 

10. Strategia dla zespołu Muzeów. Zakres. Podział na fazy. 

10.1. Strategia dla zespołu Muzeów. 

Rozbudowa i przebudowa Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów jest częścią szerokiego 

programu rozwoju Muzeum Niepodległości w Warszawie, którego celem jest: 

-spopularyzowanie i uatrakcyjnienie idei niepodległości i wolności; 

-stworzenie na bazie istniejących placówek Muzeum spójnego, nawzajem uzupełniającego się 

zespołu muzealnego, z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie powierzonych im zadań; 

-dostosowanie placówek Muzeum do modelu funkcjonowania współczesnych placówek 

muzealnych; 

-stworzenie właściwych warunków do składowania, udostępniania i ekspozycji posiadanych 

zbiorów, w tym również w zakresie przewidywanych zakupów nowych eksponatów etc.; 

-dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przewiduje się realizację programu rozwoju Muzeum Niepodległości w ramach trzech zadań: 

- Zadanie 1: Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej  

(nazwa robocza) 

-Zadanie 2: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej- Centrum Edukacji Niepodległościowej 

(nazwa robocza) i Centralny Zespół Magazynowania, Digitalizowania i Konserwacji Zbiorów 

Muzeum Niepodległości. 

-Zadanie 3: Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów- Centrum Myśli Niepodległościowej (nazwa 

robocza). 

Zakłada się stworzenie centralnego systemu informatycznego, obejmującego wszystkie placówki 

Muzeum Niepodległości. Głównym elementem systemu będzie serwerownia centralna, 

umieszczona w nowoprojektowanym budynku Centralnego Zespołu Magazynowania, 

Digitalizowania i Konserwacji Zbiorów Muzeum Niepodległości (Cytadela). Każda z 

placówek/oddziałów lub ich wydzielonych części, zaopatrzona będzie w lokalną serwerownię, 

skomunikowaną z serwerownią centralną. System umożliwiał będzie korzystanie ze 

zdigitalizowanych zasobów Muzeum za pomocą terminali komputerowych rozmieszczonych 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Muzeum oraz za pomocą portalu 

internetowego. System umożliwiał będzie zdalny monitoring placówek Muzeum w zakresie 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz eksploatacją (zużycie mediów etc.). 

10.2. Zakres opracowania. Fazy realizacji zadania 3. 
Projekt koncepcyjny obejmuje swoim zakresem realizację kompleksowej strategii, zmierzającej do  

dostosowanie d. pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów wraz z otoczeniem do nowych funkcji 

kulturalnych i edukacyjnych oraz zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

Ważnym elementem projektu, jest również uczytelnienie lokalizacji Muzeum Niepodległości i 

wciągnięcia go w tkankę miejską, poprzez realizację zagospodarowania terenu w szerokim 

zakresie. Z uwagi na specyfikę zadania, podzielono je na III fazy: 

1/ Faza I: przebudowa i modernizacja budynku d. pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów,  

wraz z realizacją najbliższego otoczenia przed wejściem głównym do obiektu; 

2/ Faza II: budowa nowej, wielofunkcyjnej części podziemnej, wraz z zagospodarowaniem części 

ogrodowej; 

3/ Faza III: realizacja wielofunkcyjnego skweru miejskiego, wspomagającego popularyzację 

działalności Muzeum Niepodległości, w części zachodniej działki 20/2 oraz przebudowa 

parkingu dla samochodów osobowych, w części wschodniej działki 20/2. 
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11. Lokalizacja. 

11.1. Lokalizacja. 

11.1.1. Faza I. 

W ramach fazy pierwszej, zakłada się przebudowę budynku istniejącego, zlokalizowanego w 

województwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Śródmieście, Alei 

Solidarności 62, na działce nr 11, obręb 50210 oraz fragmentu działki nr 11, przed wejściem 

głównym do budynku; 

11.1.2. Faza II. 

W ramach fazy drugiej, zakłada się budowę nowej kubatury (pod ziemią), zlokalizowanej w 

województwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Śródmieście, przy  

Alei Solidarności 62, na działce nr 11, obręb 50210 oraz fragmentu działki nr 11, na tyłach 

obiektu planowanego do przebudowy w ramach fazy I. 

11.1.3. Faza III. 

W ramach fazy trzeciej, zakłada się przebudowę skweru oraz parkingu, zlokalizowanych w 

województwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Śródmieście, przy  

Alei Solidarności, na działce nr 20/2, obręb 50210. 

12. Faza I. 

W ramach I fazy, zaplanowano, realizację adaptacji istniejącego budynku pałacu oraz 

zagospodarowanie terenu znajdującego się przed wejściem głównym do MN, na działce 11. 

12.1. Założenia. 

-dostosowanie wnętrza obiektu do potrzeb współczesnej placówki muzealnej, w tym poprzez 

wzbogacenie programu dostępnego dla zwiedzających; 

-wprowadzenie do obiektu elastycznej przestrzeni do ekspozycji tymczasowej; 

-reorganizacja cyrkulacji w budynku w zakresie zwiedzających, zbiorów; 

-reorganizacja funkcjonalna w celu uczytelnienia oryginalnych założeń przestrzennych obiektu; 

-udostępnienie budynku dla osób niepełnosprawnych; 

-uczytelnienie wejścia głównego do obiektu; 

12.2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

12.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

12.2.1.1. Plac wejściowy i uliczka jednokierunkowa. 

Przed wejściem do Muzeum Niepodległości zaprojektowano plac wejściowy, zbierający wszystkie 

kierunki dojść pieszych do budynku. Plac jest pomyślany jako miejsce gromadzenia się grup 

wycieczkowych, miejsce oczekiwania przed wejściem do obiektu, miejscem, gdzie może być 

rozpoczynana opowieść o Muzeum i jego zbiorach.  W ramach placu zaplanowano realizację 

nieregularnie rozrzuconych miejsc do siedzenia, które jednocześnie stanowić będą barierę przed 

zajmowaniem placu przez samochody osobowe. 

Zaprojektowano wtopienie istniejącej uliczki przejazdowej, łączącej jezdnie Alei Solidarności,  

w posadzkę placu. Rozwiązanie takie, ma za zadanie ustanowienie nadrzędności ruchu pieszego 

nad ruchem kołowym na przedpolu Muzeum. Inwestor dążył będzie do całkowitej likwidacji 

uliczki/przejazdu-do rozstrzygnięcia w porozumieniu z Inżynierem Ruchu m.st. 

12.2.1.2. Droga Bohaterów. 

W północnej części terenu przed Muzeum, zaplanowano zakończenie „Drogi Bohaterów”, która 

zgodnie z zamierzeniem projektowym, końcowym swoim odcinkiem, wtapiać się będzie w plac 

wejściowy. W ramach „Drogi Bohaterów”, przewidziano realizację stałej, zewnętrznej ekspozycji, 
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która przedstawiać będzie ważne postacie, związane z polską drogą do niepodległości. Całość 

założenia do zrealizowania razem z fazą III. 

12.2.2. Cyrkulacja zwiedzających/pracowników. 

Wejście główne do budynku pozostawiono od strony zachodniej, na szczycie ryzalitu owalnego. 

Zaplanowano uruchomienie wejść bocznych, z których wejście północne, pełnić będzie funkcję 

wejścia dla osób niepełnosprawnych, a wejście południowe, zasilać będzie restaurację, 

zlokalizowaną na parterze oraz będzie mogło być użytkowane przez pracowników. Wejście dla 

niepełnosprawnych, za pomocą korytarzy wewnętrznych, prowadzić będzie do pomieszczenia 

kasy/informacji. 

Hol wejściowy na parterze, pełnić będzie funkcję miejsca gromadzenia się, oczekiwania. Z holu, 

za pomocą nowych dwóch, symetrycznie rozłożonych biegów, będzie można dostać się na 

kondygnację -1. Również z holu przechodzić się będzie do przestrzeni kasy/informacji, a 

stamtąd, północnym biegiem reprezentacyjnych schodów, docierać się będzie do holu przed 

salami ekspozycyjnymi na I piętrze. Bieg południowy klatki reprezentacyjnej sprowadzać będzie 

zwiedzających, poprzez sklep muzealny, z powrotem do holu wejściowego.  

W budynku przewidziano realizację dwóch wind osobowych. Winda, o wymiarach kabiny 

210x110 cm (dł. x szer.), umieszczona w sąsiedztwie kasy/informacji, z założenia ma obsługiwać 

zwiedzających. Winda, o wymiarach kabiny 140x110 cm (dł. x szer.), umieszczona w rejonie 

sklepiku muzealnego, przeznaczona będzie głównie dla pracowników. 

Zdecydowano o uporządkowaniu układu klatek schodowych, zlokalizowanych w bocznych 

częściach budynku. Zaprojektowano wyburzenie istniejących i zastąpienie ich nowymi, 

spełniającymi przepisy w zakresie zgodności z Warunkami Technicznymi oraz przepisami w 

zakresie ochrony ppoż. Nowe klatki schodowe, w prosty sposób komunikujące poziomy od -1 do 

+2, zaplanowano w alkierzach frontowych. Klatki schodowe wyposażono w dusze 

doświetlające. 

Z poziomu +2, zaplanowano realizację nowych biegów schodów (w miejscu istniejących), 

spełniające obecnie obowiązujące przepisy. Schody te, łączą poziom +2 z poziomem +3.   

Z poziomu +3, wyprowadzono klatkę schodową zasilającą projektowany poziom +4. 

12.2.3. Cyrkulacja zbiorów. 

Zaprojektowano windę towarową, do przewożenia zbiorów, elementów dekoracji, o wymiarach 

kabiny 340x335 cm (dł. x szer.). Winda komunikuje kondygnacje od -1 do +1.  

Na poziomie -1 umieszczono pomieszczenie przyjęcia zbiorów-śluzę, a obok niego magazyn 

tymczasowy. 

Ze śluzy zapewniono dostęp do dwóch pracowni konserwatorskich, w których zbiory mogą być 

poddawane bieżącej konserwacji. W sąsiedztwie pracowni konserwatorskich, zrealizowano 

pracownię realizacji ekspozycji (warsztat). 

Do czasu realizacji pełnego systemu cyrkulacji zbiorów w MN, kolejna część przewidziana do 

realizacji w fazie II, zasilanie windy towarowej, odbywać się może poprzez wejście główne lub 

wejście od strony tarasu, zlokalizowane na parterze obiektu. 

12.2.4. Kondygnacja -1. 

Na kondygnacji -1 zaplanowano hol wejściowy dolny, który oprócz funkcji komunikacyjnych, 

będzie przestrzenią, w ramach której przewiduje się realizację wystaw czasowych. Bezpośrednio 

z przestrzeni holu zapewniono dostęp do szatni dla zwiedzających oraz zespołu toalet, w tym 

również toalety dla niepełnosprawnych.  
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Naprzeciwko klatki schodowej, sprowadzającej zwiedzających z holu wejściowego górnego, 

zaprojektowano wielopoziomową czytelnię, zaopatrzoną w otwarty księgozbiór. W czytelni 

zorganizowano stanowisko dla personelu oraz różne formy siedzisk dla czytelników. Poziom 

czytelni połączono z poziomem holu dolnego, za pomocą podnośnika (dla osób 

niepełnosprawnych) oraz szerokich schodów. 

Na kondygnacji -1 zorganizowano fragment zespołu „cyrkulacji zbiorów”, o którym 

wspomniano w punkcie 4.2.3.  

Na poziomie -1 zaprojektowano również umieszczenie kuchni, obsługującej 

kawiarnię/restaurację, zlokalizowaną na parterze oraz magazyn sklepu muzealnego. 

12.2.5. Parter. 

Na parterze umieszczono zespół wejścia głównego z holem wejściowym (górny hol). W 

sąsiedztwie holu zlokalizowano przestrzeń kasy i informacji, a po przeciwnej stronie holu, sklep 

muzealny z małą czytelnią. Sklep muzealny zaopatrzono w wejście dla pracowników, 

prowadzące do projektowanej klatki K1, którą można dostać się na kondygnację -1 i tym samym 

do magazynu sklepu muzealnego. 

Przy wejściu dla niepełnosprawnych (północne wejście boczne), zorganizowano toaletę dla 

niepełnosprawnych oraz pomieszczenie biurowe dla szefa ochrony 

(dobra komunikacja z zespołem wejścia). 

Sala znajdująca się na osi holu wejściowego, pełnić będzie rolę sali wielofunkcyjnej, w której 

organizować będzie można zajęcia edukacyjne oraz ekspozycje czasowe. Przestrzeń przylegająca 

do sali, znajdująca się w sąsiedztwie północno-wschodniego alkierza, przeznaczona jest na 

wystawy czasowe. 

W południowo-wschodnim narożniku budynku, zaplanowano umieszczenie restauracji/kawiarni. 

Restaurację „Niepodległa”, podzielono na ogólną salę restauracyjną, w ramach której 

zorganizowano bar oraz wydzieloną salkę kawiarnianą. Restauracja jest dostępna z holu 

wewnętrznego oraz za pomocą niezależnego dojścia, skomunikowanego z południowym 

wejściem bocznym. W sąsiedztwie holu wejścia bocznego, umieszczono toaletę, obsługującą 

restaurację. Przewidziano możliwość zrealizowania zewnętrznego tarasu restauracji/kawiarni, 

przylegającego do pomieszczeń restauracji. 

12.2.6. I piętro. 

Na „niskim” I piętrze (półpiętro), dostępnym za pomocą bocznych klatek schodowych (K1 i K2), 

zorganizowano pomieszczenia biurowe oraz węzły sanitarne, obsługujące te pomieszczenia. 

Na „wysokim” I piętrze, przewidziano likwidację wtórnych podziałów i aranżację, całej, nie 

zajętej przez komunikację pionową, przestrzeni, na potrzeby ekspozycyjne. W holu I piętra 

przewidziano realizację ekspozycji czasowej, pozostałych salach, ekspozycję stałą muzeum. 

12.2.7. Poddasze. 

W ramach poddasza, oznaczonego w projekcie jako poziom +2, +3, +4, zaplanowano 

realizację pomieszczeń biurowych i administracyjnych, przeznaczonych dla pracowników MN. 

Skoncentrowanie funkcji biurowej w jednym miejscu, pozwoli na zwolnienie powierzchni na 

parterze i przeznaczenie jej na cele obsługi zwiedzających oraz usprawnienie komunikacji 

wewnętrznej między pracownikami. Należy również podkreślić, że nowe pomieszczenia biurowe 

odpowiadać będą współczesnym standardom, obowiązującym w tym zakresie, w opozycji do 

stanu obecnego. 

Na poziomie +2 zaplanowano umieszczenie pomieszczeń dyrekcji, radcy prawnego, działu 

finansowo-księgowego, specjalisty ds. remontowo-budowlanych, działu historii. Na tym 
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poziomie zaplanowano również realizację 10-osobowej salki konferencyjnej oraz pomieszczeń 

pomocniczych (sanitariatów, kuchenek). 

Na poziomie +3, umieszczono Instytut Kresowy, Dział Kadr, Dział Edukacji i Promocji, Referat 

Gospodarczy, pomieszczenie kierownika biblioteki. Na tym poziomie zaplanowano dodatkowo 

realizację 10-osobowej salki konferencyjnej oraz pomieszczeń pomocniczych (sanitariatów, 

kuchenek). 

Na poziomie +4, umieszczono dział gromadzenia, inwentaryzacji i konserwacji zbiorów oraz 

trzy, podręczne pracownie konserwacji/inwentaryzacji zbiorów. 

12.3. Architektura. Materiały. 

12.3.1. Zagospodarowanie terenu. 

•plac wejściowy: układ nawierzchni wykończonych płytami granitowymi oraz żwirem; 

krawężniki granitowe; 

•ławki wykonane jako prefabrykowane w standardzie betonu architektonicznego, beton 

wykonany w oparciu o biały cement; 

•tablice informacyjne „Drogi Bohaterów” w postaci wielowarstwowego szkła bezpiecznego, 

klejonego, nadrukowywanego, podświetlanego, mocowanego w cęgach wykonanych ze stali 

typu Corten; 

•słupki oświetleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdłuż krawędzi placu 

wejściowego, część podświetlenia ciągów pieszych wbudowana w ławki; 

•rampy/podejścia do wejść bocznych-konstrukcja stalowa, nawierzchnia w postaci kratek 

WEMA, od strony ulicy barierka szklana, mocowana w profilu dolnym, od strony elewacji, 

ażurowa barierka na słupach stalowych (pochwyt+pochwyt dla niepełnosprawnych);  

12.3.2. Budynek. 

•zakłada się pozostawienie wystroju elewacji bez zmian, projektuje się wymianę tynku na nowy, 

ciepłochronny, kolor tynku tzw. „stara biel”;  

•zaprojektowano wypełnienie tympanonu w ryzalicie ogrodowym za pomocą szkła 

przeźroczystego, mocowanego punktowo; przewiduje się zachowanie geometrii tympanonu, 

łącznie z opracowaniem dekoracyjnym, zaprojektowano podział na maksymalne duże tafle; 

konstrukcja w postaci żeber szklanych; 

•zaprojektowano wykonanie pasów szklanych w dachu, w celu doświetlenia powierzchni 

biurowych na poddaszu; pasy licowane z powierzchnią połaci i dostosowane do spadku połaci 

dachowych; pasy umieszczane w połaciach dachu zorientowanych w kierunku jezdni Alei 

Solidarności (większość od strony północnej);  

•ściany: 

-istniejące dekoracje sztukateryjne do pozostawienia, zakłada się przeprowadzenie oczyszczenia i 

ponownego przemalowania powierzchni, 

-tynki płaskie do wymiany, na ścianach zewnętrznych na ciepłochronne, malowane na kolor 

biały, 

-ściany szybów windowych, widoczne od wewnątrz, w standardzie betonu architektonicznego, 

beton wykonany w oparciu o biały cement, 

-ściana restauracji, otwierająca się na hol wejściowy, szkło bezszprosowe, bazujące na 

konstrukcji z żeber szklanych, mocowanie punktowe, 

-pozostałe ściany drugorzędne murowane, tynkowane lub w systemie suchej zabudowy, 

malowane na kolor biały, 

-w przestrzeni czytelni na kondygnacji -1 zastosować ścienne panele akustyczne, w części 

wykończone filcem okładzinowym; 

•posadzki: 

-kamienne, do pozostawienia bez zmian, 
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-w salach ekspozycyjnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, na ciągach komunikacyjnych 

ogólnodostępnych, zrealizować posadzkę betonową terazzo o drobnym uziarnieniu-kolorystyka 

biało/szara, w czytelni posadzka z akcentami czarnymi, 

-w pomieszczeniach technicznych i obsługujących posadzka techniczna betonowa, 

-w pomieszczeniach biurowych wykładzina na podkładzie tłumiącym, 

•sufity: 

- istniejące dekoracje sztukateryjne do pozostawienia, zakłada się przeprowadzenie oczyszczenia 

i ponownego przemalowania powierzchni, 

•w nowopowstałych pomieszczeniach, w szczególności biurowych, sufity o właściwościach 

akustycznych (tłumienie pogłosu etc.); 

13. Faza II. 

W ramach II fazy, zaplanowano realizację 3 kondygnacyjnej struktury podziemnej, w części 

wschodniej działki nr 11 oraz zagospodarowanie terenu tego fragmentu działki. W trakcie 

określania obrysu części podziemnej, wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z 

występowania jednostek zieleni wysokiej. Drzewa istniejące przewidziano do zachowania. 

13.1. Założenia. 

-wzbogacenie programu dostępnego dla zwiedzających poprzez realizację nowych funkcji oraz 

udostępnienie części ogrodowej działki; 

-wzbogacenie wachlarza w zakresie możliwości wykorzystania infrastruktury obiektu (drugie 

wejście); 

-organizacja nowoczesnych powierzchni magazynowych (księgozbiór, zbiory podręczne); 

-reorganizacja sposobu ekspedycji zbiorów do/z muzeum;  

-dopełnienie układu projektowanego w fazie pierwszej; 

13.2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

13.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie pałacu ma wspomagać funkcjonowanie MN 

wielowątkowo.  

Przy uliczce jednokierunkowej wschodniej, zaprojektowano zatokę autobusową, umożliwiającą 

bezpieczne wysiadanie grup wycieczkowych, planujących odwiedzanie Muzeum Niepodległości. 

Zatoka jest połączona ciągami pieszymi z wejściem ogrodowym, zlokalizowanym na kondygnacji 

-1 oraz z wejściem głównym na parterze. 

Na przedłużeniu istniejącego tarasu zaprojektowano zewnętrzny amfiteatr, który zgodnie z 

założeniem ma wspierać funkcję edukacyjną MN i być zewnętrznym poszerzeniem sali 

wielofunkcyjnej, znajdującej się na osi holu głównego. 

Na terenie, w sąsiedztwie projektowanych świetlików, planuje się ustawienie odzyskanych przez 

MN czterech rzeźb, ustawionych pierwotnie w ogrodzie. Alternatywnie, można rozważyć 

umieszczenie rzeźb wewnątrz świetlików. 

Z uliczki jednokierunkowej, wyprowadzono rampę zjazdową, obsługującą projektowany parking 

podziemny oraz strefę dostaw zbiorów. 

13.2.2. Cyrkulacja zwiedzających/pracowników. 

Dostęp do holu wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na kondygnacji -1 projektowanej struktury 

podziemnej, dla zwiedzających/odwiedzających zapewniono: 

-poprzez czytelnię ulokowaną na kondygnacji -1 budynku istniejącego; 

-za pomocą wejścia „ogrodowego”, po schodach zewnętrznych, rozpoczynających swój bieg w 

rejonie projektowanej zatoki autobusowej; 

-za pomocą windy osobowej komunikującej poziom terenu z poziomem galerii przy sali kinowej, 
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zlokalizowanej na poziomie -1. 

Z holu wielofunkcyjnego, dzięki wznoszącej się galerii, odwiedzający docierają do wejść na 

widownię sali kinowej, wejść znajdujących się na tyłach najwyżej położonego rzędu siedzeń. Za 

pomocą lokalnej klatki schodowej, z tego punktu, odwiedzający mogą dotrzeć do toalet 

obsługujących część podziemną. Dostęp do tych toalet, zapewniono również bezpośrednio z 

holu wielofunkcyjnego. 

Pracownicy docierają na wszystkie kondygnacje struktury podziemnej za pomocą windy 

osobowej D8 oraz klatki schodowej K8, która pełni jednocześnie funkcję klatki schodowej 

ewakuacyjnej. 

Na parking podziemny, pracownicy i niektórzy dostawcy, docierają za pomocą windy 

samochodowej D07 (jednocześnie winda do przewożenia zbiorów). 

13.2.3. Cyrkulacja zbiorów/księgozbioru. 

Przewidziano realizację rampy, zasilającej windę towarową D7, komunikującą poziom -1, gdzie 

dostarczane są zbiory transportem samochodowym, z kondygnacją -3, na której umieszczono 

główne magazyny. 

Ze strefy ekspedycji zbiorów, zlokalizowanej na przedłużeniu rampy, przewidziano dostęp do 

śluzy, ulokowanej w budynku istniejącym, za pomocą windy D7 (obustronne otwarcie drzwi) 

oraz za pomocą korytarza transportowego. 

Książki mogą być przewożone z/do magazynu czytelni/biblioteki zlokalizowanej na kondygnacji -

3 za pomocą windy D8. 

13.2.4. Kondygnacja -3. 

Na kondygnacji -3 umieszczono pomieszczenie przyjęcia zbiorów, magazyn główny zbiorów, 

magazyn czytelni oraz magazyny administracyjne. Bezpośrednio z pomieszczenia przyjęcia 

zbiorów, zapewniono również dostęp do magazynu specjalnego, wodoszczelnego. 

13.2.5. Kondygnacja -2. 

Na kondygnacji -2 umieszczono parking dla pracowników muzeum z 26 miejscami 

parkingowymi dla samochodów osobowych. Na tej kondygnacji umieszczono również 

pomieszczenia magazynowe i techniczne. 

13.2.6. Poziom -1,5. 

Na poziomie -1,5 umieszczono toalety i szatnię, obsługujące węzeł sali kinowej. Na tym 

poziomie zlokalizowano również pomieszczenia magazynowe i techniczne. 

13.2.7. Kondygnacja -1. 

Głównym elementem kondygnacji -1 jest sala kinowa na 174 miejsca siedzące. Salę wyposażono 

w stałą, audytoryjną widownię. W sali przewidziano realizację wyniesionej sceny, a na tyłach 

widowni, kabiny projekcyjnej/technika. Sala wykorzystywana będzie do organizacji spotkań z 

udziałem intelektualistów i szerokiego spektrum przedstawicieli różnych nurtów i organizacji, w 

ramach projektu pt. Forum Myśli Niepodległościowej i Wolnościowej. Sala ma być również 

miejscem, wykorzystywanym do organizacji uroczystości rocznicowych, w tym o charakterze 

oficjalnym/państwowym. 

Salę obiega wznosząca się galeria, który może służyć jako dodatkowo przestrzeń do organizacji 

ekspozycji tymczasowej. Funkcję taką, może pełnić również hol wielofunkcyjny, do którego 

wchodzi się z budynku istniejącego oraz za pomocą schodów zewnętrznych. W narożniku holu 

umieszczono kawiarnię, która jest połączona z kuchnią, obsługującą kawiarnię/restaurację na 

parterze. 

Dzięki realizacji niezależnego dostępu na kondygnację -1 projektowanej struktury podziemnej, 
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możliwe jest funkcjonalne wydzielenie węzła sali kinowej i tym samym organizowanie wydarzeń, 

niezależnie od funkcjonowania zasadniczej części MN. 

13.3. Architektura. Materiały. 

13.3.1. Zagospodarowanie terenu. 

•ciągi piesze: układ nawierzchni wykończonych płytami betonowymi gładkimi oraz żwirem; 

krawężniki betonowe; 

•amfiteatr wykonany w zakresie wykończenia w standardzie betonu architektonicznego, beton 

wykonany w oparciu o biały cement; 

•słupki oświetleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdłuż krawędzi ciągów 

komunikacyjnych, część podświetlenia ciągów pieszych wbudowana w stałe elementy 

zagospodarowania terenu; 

•barierki szklane, bez pochwytu oraz słupków, mocowanie w profilu dolnym; 

13.3.2. Budynek. 

•pałac-powiększenie otworów okiennych (dostęp do tarasu przy restauracji) należy wykonać na 

wzór otworów istniejących (jak na osi ryzalitu ogrodowego), w zakresie wystroju, podziałów 

stolarki i etc. 

•przy pałacu-taras restauracji wykonany z piaskowca, barierka całoszklana bez podziałów, 

mocowanie w profilu dolnym; 

•zejście do wejścia „ogrodowego” (schody, ściany) w standardzie betonu architektonicznego, 

beton wykonany w oparciu o biały cement, 

•ściany: 

-części wspólnych na -1 w standardzie betonu architektonicznego, beton wykonany w oparciu o 

biały cement, 

-w przestrzeni sali kinowej na kondygnacji -1 zastosować ścienne panele akustyczne, w części 

wykończone filcem okładzinowym; 

-pozostałe ściany drugorzędne murowane, tynkowane lub w systemie suchej zabudowy, 

malowane na kolor biały, 

•posadzki: 

-w przestrzeniach ekspozycyjnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, na ciągach 

komunikacyjnych ogólnodostępnych, zrealizować posadzkę betonową terazzo o drobnym 

uziarnieniu-kolorystyka biało/szara, 

-w pomieszczeniach technicznych i obsługujących posadzka techniczna betonowa, 

-w sali kinowej wykładzina na podkładzie tłumiącym, 

•sufity: 

-części wspólnych na -1 w standardzie betonu architektonicznego, beton wykonany w oparciu o 

biały cement, 

-w przestrzeni sali kinowej na kondygnacji -1 zastosować panele akustyczne; 

• w pomieszczeniach technicznych i obsługujących, beton konstrukcyjny impregnowany. 

14. Faza III. 

W ramach III fazy zaplanowano realizację przebudowy skweru miejskiego, znajdującego na 

zachód od pałacu, na terenie działki nr 22 oraz przebudowę parkingu, ulokowanego na wschód 

od pałacu, na terenie działki nr 22. 

14.1. Założenia. 

-uczytelnienie lokalizacji Muzeum Niepodległości, poprzez realizację programu zewnętrznych 

aktywności dla różnych grup wiekowych, w oparciu o przebudowę istniejącego skweru 

miejskiego; 

-zintegrowanie MN z tkanką miejską, w tym z komunikacyjnym punktem przesiadkowym 

(metro, autobusy, tramwaje); 
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-dopełnienie układu projektowanego w fazie pierwszej i drugiej; 

14.2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

14.2.1. Przebudowa skweru pod stronie zachodniej. 

W ramach przebudowy skweru przewidziano realizację bogatego programu, mającego za 

zadanie, przyciągnięcie mieszkańców miasta, wciągnięcie ich w przestrzeń skweru oraz w 

ostatecznym rezultacie, skłonienia do odwiedzenia MN. Program ma zachęcić różne grupy 

wiekowe, do obcowania z terenem, a w konsekwencji z Muzeum Niepodległości. 

W sąsiedztwie węzła przystankowego, przewidziano realizację konkurencyjnej przestrzeni pn. 

MN w pigułce, umożliwiającego oczekiwanie na środki komunikacji miejskiej i jednoczesne 

obcowanie z ekspozycją MN. Przewidziano realizację punktu kawowego, związanego z 

restauracją/kawiarnią „Niepodległa”, który odpłatnie serwować będzie napoje i ciastka w 

opakowaniach sygnowanych nazwą Muzeum Niepodległości. Miejsce to pełnić będzie 

jednocześnie funkcję centralnego punktu informacyjnego, w którym będą udzielane informacje 

nt. wszystkich placówek MN. 

W sąsiedztwie punktu kawowego, zlokalizowana będzie zmieniająca się ekspozycja, oparta o 

środki multimedialne, dające możliwość wglądu w aktualną działalność ekspozycyjną MN. Po 

przeciwnej stronie umieszczona będzie zewnętrzna czytelnia z wydawnictwami zapewnianymi 

przez MN-do przeczytania i pozostawienia dla innych zainteresowanych.  

Z przestrzeni opisanej powyżej, zaprojektowano dwie możliwości dojścia do Muzeum 

Niepodległości. Alejką Centralną, osiowo naprowadzającą na wejście główne lub bardziej 

skomplikowaną w rzucie alejką, pn. „Droga Bohaterów”.  

Wzdłuż Alejki Centralnej przewidziano realizację dwóch atrakcji, zasadniczo przewidzianych dla 

najmłodszych odwiedzających. Pierwsza z nich to „Górka Generała”, która umożliwi przybliżenie 

najmłodszym roli dowódcy, nadzorującego pole walki. W sezonie zimowym urządzenie to może 

służyć jako miejsce do jazdy na sankach. Bliżej MN umieszczono dwa układy prefabrykowanych, 

współczesnych w formie, wyobrażeń koni, zgrupowanych w szyk klinowy. Wysokość siedziska 

ma być dostosowana do możliwości poruszania się małych dzieci. Urządzenie ma przybliżać 

małym odkrywcom pojęcie podstawowego szyku konnego kawalerii, przez wieki będącej chlubą 

polskiego wojska. 

Ciąg pieszy pn. „Droga Bohaterów” jest zasadniczo przeznaczona dla starszych odwiedzających. 

Wzdłuż „meandrującej” alejki rozstawione zostaną tablice, zawierające nadrukowane na szkło 

zdjęcie oraz krótką notkę biograficzną, wybranego bohatera polskiej walki o niepodległość. 

Naprzeciwko części tablic, umieszczone zostaną ławeczki. Tablice w nocy podświetlone. Najbliżej 

wejścia do MN, zaplanowano umieszczenie tablicy z najbardziej „współczesnym” bohaterem. 

14.2.2. Przebudowa parkingu po stronie wschodniej. 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego parkingu miejskiego, znajdującego się po wschodniej 

stronie pałacu. Przebudowa pozwoli na zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz 

poprawienie obsługi komunikacyjnej parkingu. Zaplanowano realizację 25 miejsc parkingowych. 

14.2.3. Ekspozycja stała zewnętrzna. 

Zaprojektowano realizację zewnętrznej ekspozycji stałej, wzdłuż torowisk/jezdni. Z założenia 

forma takiej prezentacji ma zachęcać przejeżdżających, komunikacją miejską lub indywidualną, 

do zainteresowania się miejscem. Ekspozycja w formie elementów o zmiennej wysokości, z 

nadrukowanymi zdjęciami, wyrazami, ma intrygować i być zewnętrzną wizytówką MN. 

Ekspozycja ma jednocześnie być formą wydzielenia przestrzeni skweru od ruchu miejskiego i tym 

samym ma zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom przestrzeni. 
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14.3. Architektura i materiały. 

•ciągi piesze: układ nawierzchni wykończonych płytami betonowymi gładkimi oraz żwirem; 

krawężniki betonowe; 

•formy przestrzenne wykonane w zakresie wykończenia, w standardzie betonu 

architektonicznego, beton wykonany w oparciu o biały cement; 

•ekspozycja wzdłuż torowisk w zakresie wykończenia, w standardzie betonu 

architektonicznego, beton wykonany w oparciu o biały cement; ekspozycja trawiona 

w/nadrukowywana na elementy; 

•słupki oświetleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdłuż krawędzi ciągów 

komunikacyjnych, część podświetlenia ciągów pieszych wbudowana w stałe elementy 

zagospodarowania terenu; 

15. Wytyczne i zalecenia dodatkowe. 

15.1. Należy zlikwidować reklamy zewnętrzne przesłaniające elewację budynku od strony 

zachodniej i wschodniej; 

15.2. Należy zlikwidować istniejące oświetlenie elewacji (na słupkach); 

15.3. Należy zlikwidować rolety zewnętrzne w oknach na parterze; 

7.4. Z uwagi na zły stan techniczny tynku, konieczna jest jego wymiana; projektuje się wymianę 

tynku na ciepłochronny; 

15.5. Należy wykonać przeciwwodną izolację poziomą i połączyć ją z istniejącą/wykonać nową 

izolację przeciwwodną pionową. Konieczność wykonania nowej izolacji przeciwwodnej 

pionowej do ustalenia na etapie projektu budowlanego. 

15.6. W przypadku konieczności realizacji prac budowalnych w sposób, który mógłby narazić na 

zniszczenie istniejące posadzki kamienne (w szczególności na parterze), posadzkę należy 

zinwentaryzować i zdemontować w sposób, umożliwiający ponowne jej złożenie. 

16. Wytyczne branżowe. 

16.1. Konstrukcja. 

16.1.1. Z uwagi na stan techniczny więźby dachowej, konieczna jest jej wymiana. 

16.1.2. Z uwagi na umieszczenie powierzchni użytkowych na kondygnacji -1 i obniżenie 

poziomu posadzki, w stosunku do poziomu istniejącego o 1,45 metra (czytelnia 3,0 metra), 

konieczne przedłużenie ścian fundamentowych oraz wykonanie nowego fundamentowania; 

16.1.3. Do weryfikacji kwestia nośności stropów-należy wykonać ekspertyzę w tym zakresie. 

16.2. Instalacje sanitarne. 

16.2.1. Należy przewidzieć realizację wentylacji mechanicznej. 

16.2.2. Należy przewidzieć klimatyzację pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na poddaszu. 

16.2.3. Należy przewidzieć wymianę istniejących instalacji sanitarnych z uwagi na ich stan 

techniczny oraz nowy, proponowany układ pomieszczeń. 

16.2.4. Realizacja instalacji klimatyzacji powierzchni ekspozycyjnych, do rozważenia na 

późniejszym etapie.  

16.3. Instalacje elektryczne. 

16.3.1. Podświetlenie ciągów pieszych w rejonie placu wejściowego do MN, za pomocą niskich 

słupków oświetleniowych oraz oświetlenia wbudowanego w projektowane ławki. 

16.3.2. Należy przewidzieć montaż podświetlenia elewacji budynku w puszkach zagłębionych. 

Nie dopuszcza się realizacji opraw oświetleniowych na słupkach. 

16.3.3. Należy przewidzieć realizację nowej instalacji elektrycznej zasilania, oświetlenia, jak 

również instalacji niskoprądowych. 
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16.4. Ustalenia z zakresu ochrony ppoż.  

16.4.1. Ustalenia ogólne. 

16.4.1.1. Budynek istniejący. 

16.4.1.1.1. Klasyfikacja. 

Budynek klasyfikuje się jako obiekt średniowysoki (SW), o wysokości powyżej 12m  

ale nie przekraczającej 25m. Ze względu na przeznaczenie, budynek zalicza się do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I (strefa pożarowa przeznaczona dla ponad 50 osób nie będących jej stałymi 

użytkownikami – grupy zwiedzające) oraz ZL III (część biurowa). Pomieszczenia techniczne i 

magazynowe (funkcjonalnie powiązane) kwalifikuje się jako część magazynową (PM) o 

dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego do 1000MJ/m2. Budynek w całości stanowi jedną 

strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III o powierzchni 

nieprzekraczającej dopuszczalnej powierzchni wymaganej dla danej kategorii czyli 5000m2. 

16.4.1.1.2. Klasa odporności. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana 

zewnętrzna1),2) 

ściana 

wewnętrzna1) 

przekrycie 

dachu3) 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60(o-i) EI 30 RE 30 
 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 

ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych  

(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 

16.4.1.1.3. Odległość od budynków istniejących. 

Budynek jest obiektem wolnostojącym oddalonym o ponad 8m od innych budynków. 

16.4.1.1.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

16.4.1.1.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Dla budynków kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia 

ogniowego. Jednakże należy przyjąć, że w pomieszczeniach technicznych gęstość obciążenia 

ogniowego nie przekroczy wartości 1000MJ/m². 

16.4.1.1.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku oraz jego najbliższym otoczeniu nie ma pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznych 

zaliczanych do zagrożenia wybuchem. 
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16.4.1.1.7. Droga pożarowa. 

Do budynku jest wymagany doprowadzenie drogi pożarowej. Dojazd do Muzeum 

Niepodległości stanowi Al. Solidarności przebiegająca z dwóch boków budynku, która 

połączona jest również wewnętrznymi drogi od frontu i z tyłu obiektu. 

16.4.1.1.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20l/s – z hydrantów na 

istniejącym wodociągu miejskim przy Al. Solidarności, hydranty podziemne znajdują się w 

odległości 5-75m. 

16.4.2. Wytyczne w zakresie wyposażenia budynku istniejącego (pałac) w instalacje i 

urządzenia przeciwpożarowe. 

Obiekt istniejący należy wyposażyć w/zrealizować: 

1/ hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym zapewniające swym zasięgiem pełną 

ochronę budynku; 

2/ instalację służącą do usuwania dymy i zapobiegającą zadymianiu klatek schodowych; 

3/ obudowę klatek schodowych i zamknięcie za pomocą drzwi, przynajmniej EI30; 

4/ objęcie całego budynku systemem sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z podłączeniem monitoringu 

do komendy PSP; 

5/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 

6/ obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej EI30; 

16.5. Wytyczne z zakresu akustyki.  

Na podstawie badań, przeprowadzonych w dniu 30.11.2015 roku, stwierdzono, że wartość 

średnia obecnego hałasu tła, w otoczeniu Muzeum Niepodległości w Warszawie, wynosi ok. 

65dB (dzień). Tym samym nie są przekroczone wartości dopuszczalne dla terenów chronionych 

w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców (68 dB w dzień i 60 dB w nocy). 

Należy przyjąć izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej z otworami na poziomie nie 

mniejszym niż 28 dB, przy czym izolacyjność akustyczną ściany pełnej na poziomie 35 dB, 

izolacyjność okna na poziomie 25 dB. 

Należy przyjąć następująca izolacyjność akustyczną, dla ścian oraz drzwi: 

-pokoje biurowe: ściana-35dB, drzwi-25dB, stropu-45dB; 

-pomieszczenia ekspozycyjne: ściana-45dB, drzwi-25dB, stropu-50dB; 

-sala kinowa: zgodnie z oddzielnym opracowaniem na etapie projektu wykonawczego, jednakże 

nie mniej niż ściana-55 dB, drzwi-50 dB, stropu-55 dB; 

-pomieszczenia techniczne: izolacyjność uzależnić od wartości emitowanego hałasu. 

16.6. Wytyczne z zakresu izolacyjności termicznej.  

 

Zestawienie przegród zewnętrznych-izolacyjność cieplna 

LP 
WARTOŚĆ 

Uc(max) 
JEDNOSTKA ELEMENT OPIS 

1 0,23 W/(m2xK) 
ściana 

zewnętrzna 

dla ścian zewnętrznych w przypadku pomieszczeń przy ti 

≥16˚C 

2 0,45 W/(m2xK) 
ściana 

zewnętrzna 

dla ścian zewnętrznych w przypadku pomieszczeń przy 8˚C 

≤ti ≤16˚C 

3 1,20 W/(m2xK) 
podłoga na 

gruncie 

dla podłogi w przypadku pomieszczeń przy 8˚C ≤ti ≤16˚C 

4 0,18 W/(m2xK) 
stropodach 

/dach 

dla stropodachu/dachu w przypadku pomieszczeń przy ti 

≥16˚C 
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5 1,30 W/(m2xK) 
przeszklenia 

zewnętrzne 

dla okien i przeszkleń o funkcji okien w przypadku 

pomieszczeń  

przy ti ≥16˚C 

6 1,60 W/(m2xK) 
przeszklenia 

zewnętrzne 

dla okien i przeszkleń o funkcji okien w przypadku 

pomieszczeń  

przy ti ≤16˚C 

7 1,50 W/(m2xK) drzwi zewnętrzne drzwi w przegrodach zewnętrznych 

8 1,00 W/(m2xK) 
ściana 

wewnętrzna 

ściana wewnętrzna oddzielająca pomieszczenia od klatki 

schodowej i korytarza 

 UWAGA! Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę przed 2017 rokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OPIS|15-12-09 

DOSTOSOWANIE PAŁACU PRZEBENDOWSKICH/RADZIWIŁŁÓW WRAZ Z OTOCZENIEM  

DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH,  W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

STRONA 36/42 

 

 

 

17. Zestawienie powierzchni i wartości. 

17.1. Wartości i powierzchnie istniejące. 
 

LP OZN WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

 (m²) 

KONDYGNACJA -1 

1 U01 pom. techniczno-magazynowe 104,8 

2 U02 pom. magazynowe 82,1 

3 U03 klatka schodowa 10,1 

4 U04 pom. techniczno-magazynowe 56,0 

5 U05 pom. techniczno-magazynowe 6,4 

6 U06 pom. techniczno-magazynowe 30,1 

7 U07 pom. techniczno-magazynowe 7,1 

suma: 296,6 

PARTER 

8 G01 przedsionek 9,0 

9 G02 ochrona 6,7 

10 G03 szatnia 6,6 

11 G04 hall 142,6 

12 G05 sala projekcyjna 114,3 

13 G06 komunikacja 35,9 

14 G07 administracja 52,1 

15 G08 magazyn zbiorów 79,1 

16 G09 administracja 8,4 

17 G10 administracja 26,3 

18 G11 administracja 26,1 

19 G12 komunikacja 26,0 

20 G13 administracja 25,9 

21 G14 administracja 26,5 

22 G15 administracja 25,1 

23 G16 administracja 12,7 

24 G17 administracja 24,4 

25 G18 magazyn zbiorów 81,8 

26 G19 kuchenka 4,2 

27 G20 przedsionek 2,8 

28 G21 pom. porządkowe 7,8 

29 G22 klatka schodowa 1 4,2 

30 G23 klatka schodowa 2 3,3 

suma: 751,8 

PÓŁPIĘTRO 

31 101 klatka schodowa 1 9,5 

32 102 komunikacja 12,0 

33 103 toaleta 3,0 

34 104 toaleta 5,4 

35 105 klatka schodowa 1 8,9 

36 106 klatka schodowa 2 19,5 

37 107 komunikacja 3,0 

38 108 administracja 12,0 

39 109 toaleta 2,5 

40 110 toaleta 2,5 
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suma: 78,3 

I PIĘTRO 

41 201 hall 145,1 

42 202 sala balowa 161,9 

43 203 sala ekspozycyjna 1 72,8 

44 204 sala ekspozycyjna 2 81,0 

45 205 sala ekspozycyjna 3 24,6 

46 206 sala ekspozycyjna 4 79,5 

47 207 sala ekspozycyjna 5 71,9 

48 208 magazyn 25,3 

49 209 klatka schodowa 1 9,1 

50 210 klatka schodowa 2 9,0 

51 211 administracja 15,6 

52 212 administracja 15,0 

suma: 710,8 

PODDASZE 

53 301 klatka schodowa 1 9,1 

54 302 klatka schodowa 2 9,0 

55 303 administracja 12,4 

56 304 administracja 11,3 

57 305 komunikacja 133,1 

58 306 administracja 26,9 

59 307 administracja 8,8 

60 308 administracja 19,8 

61 309 administracja 18,1 

62 310 administracja 28,4 

63 311 administracja 26,2 

64 312 administracja 18,5 

65 313 administracja 112,1 

66 314 magazyn zbiorów 108,8 

67 315 toaleta 3,9 

68 316 toaleta 4,5 

suma: 550,9 

 
LP OZN WYSZCZEGÓLNIENIE 

WARTOŚĆ 

 (m²) 

69 U KONDYGNACJA -1 296,6 

70 G PARTER 751,8 

71 100 PÓŁPIĘTRO 78,3 

72 200 I PIĘTRO 710,8 

73 300 PODDASZE 550,9 

suma: 2 388,4 
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17.2. Wartości i powierzchnie projektowane. 

LP OZN WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

 (m²) 

KONDYGNACJA -3 

1 U201 magazyn 427,8 

2 U201 przedsionek 10,2 

3 U202 magazyn wodoszczelny 65,0 

4 U203 magazyn czytelni 146,4 

5 U204 magazyn 38,1 

6 U205 magazyn 9,8 

7 U206 przyjęcie zbiorów 52,2 

8 U207 przedsionek 14,1 

9 U208 klatka schodowa K8 15,3 

10 D07 winda samochodowa 24,9 

11 D08 winda osobowa 3,0 

suma: 806,8 

KONDYGNACJA -2 

12 U101 hala garażowa (26 miejsc postojowych) 692,4 

13 U102 magazyn 23,0 

14 U103 magazyn 12,6 

15 U104 magazyn 38,1 

16 U105 przedsionek 3,4 

17 U106 przedsionek 5,9 

18 U107 klatka schodowa K8 12,8 

19 D07 winda samochodowa 24,9 

20 D08 winda osobowa 3,0 

suma: 816,1 

KONDYGNACJA -1,5 

21 U039 galeria dolna 85,5 

22 U040 komunikacja 25,1 

23 U041 toaleta damska 33,8 

24 U042 toaleta 4,6 

25 U043 toaleta męska 19,0 

26 U044 magazyn 48,4 

27 U045 magazyn 4,6 

28 U046 magazyn 15,5 

29 D06 winda osobowa 2,4 

suma: 238,9 

KONDYGNACJA -1 

30 U001 hall dolny 87,3 

31 U002 czytelnia 114,6 

32 U003 komunikacja 13,7 

33 U004 szatnia 31,2 

34 U005 komunikacja 24,9 

35 U006 toaleta 4,6 

36 U007 toaleta damska 14 

37 U008 toaleta męska 11,5 

38 U009 klatka schodowa K1 23 

39 U010 magazyn 10,9 
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40 U011 komunikacja 32,6 

41 U012 magazynek 5,4 

42 U013 magazynek 2,5 

43 U014 toaleta damska 11,4 

44 U015 toaleta męska 7,6 

45 U016 kuchnia - komunikacja 13,6 

46 U017 kuchnia 31,2 

47 U018 kuchnia - magazyn 6,1 

48 U019 kuchnia - szatnia 7,8 

49 U020 kuchnia - pom. porządkowe 2,1 

50 U021 przyjęcie zbiorów 35,9 

51 U022 magazyn tymczasowy 14,9 

52 U023 pracownia konserwatorska 16,5 

53 U024 pracownia konserwatorska 36 

54 U025 pracownia realizacji ekspozycji 34,6 

55 U026 klatka schodowa K2 22,9 

56 U027 przedsionek 7,7 

57 U028 hall wielofunkcyjny 72,1 

58 U029 sala kinowa 200,3 

59 U030 galeria górna 83,7 

60 U031 kabina projekcyjna 8,1 

61 U032 kawiarnia 59,3 

62 U033 klatka schodowa K8 12,8 

63 U034 przedsionek 2,6 

64 U035 komunikacja 13,3 

65 U036 przedsionek 2,7 

66 U037 warsztat i magazyn konserwatora 37,8 

67 U038 śmietnik 28,1 

68 D01 winda osobowa 3,9 

69 D02 winda osobowa 2,8 

70 D03 winda osobowo-towarowa duża 15,4 

71 D04 winda towarowa mała 0,6 

72 D05 winda towarowa mała 0,6 

73 D06 winda osobowa 2,4 

74 D07 winda samochodowa 24,9 

75 D08 winda osobowa 3,1 

76 S01 szacht instalacyjny 1,6 

77 S02 szacht instalacyjny 1,6 

suma: 1 202,2 

PARTER 

78 G01 hall główny 161,6 

79 G02 ekspozycja czasowa 80 

80 G03 komunikacja 5 

81 G04 informacja/kasa 68,3 

82 G05 przedsionek 5,4 

83 G06 hall 11,3 

84 G07 toaleta 5,7 

85 G08 sklep 68 

86 G09 komunikacja 15 
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87 G10 restauracja - hall 11,3 

88 G11 restauracja - komunikacja 12,8 

89 G12 restauracja - bufet 13,3 

90 G13 restauracja - sala duża 54,3 

91 G14 restauracja - sala mała 18,5 

92 G15 sala edukacyjna 114,6 

93 G16 restauracja - taras 50,2 

94 G17 restauracja - toaleta 4,7 

95 G18 restauracja - zmywalnia 5,7 

96 G19 komunikacja 6,4 

97 G20 klatka schodowa K1 20,2 

98 G21 klatka schodowa K2 20,3 

99 G22 szef ochrony 11,8 

100 D01 winda osobowa 3,9 

101 D02 winda osobowa 2,8 

102 D03 winda osobowo-towarowa duża 15,4 

103 D04 winda towarowa mała 0,6 

104 D05 winda towarowa mała 0,6 

105 D06 winda osobowa 2,5 

106 S01 szacht instalacyjny 1,6 

107 S02 szacht instalacyjny 1,6 

suma: 793,4 

PÓŁPIĘTRO 

108 101 klatka schodowa K1 17,2 

109 102 komunikacja 2,9 

110 103 redakcja "Niepodległość i Pamięć" 26,8 

111 104 toaleta 3,4 

112 105 klatka schodowa K2 15,3 

113 106 komunikacja 9,3 

114 107 specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej 6,8 

115 108 specjalista ds. bhp i ppoż. 6,6 

116 109 archiwum zakładowe 8,8 

117 110 toaleta 2,5 

118 111 klatka schodowa K3 17,6 

119 112 klatka schodowa K4 17,1 

120 D01 winda osobowa 3,9 

121 D02 winda osobowa 2,8 

122 D03 winda osobowo-towarowa duża 15,4 

123 S01 szacht instalacyjny 1,6 

124 S02 szacht instalacyjny 1,6 

suma: 159,6 

I PIĘTRO 

125 201 ekspozycja - hall główny 122,8 

126 202 ekspozycja - sala 1 68,6 

127 203 komunikacja 5,0 

128 204 ekspozycja - sala 2 80,8 

129 205 ekspozycja - sala 3 25,4 

130 206 ekspozycja - sala balowa 161,4 

131 207 ekspozycja - sala 4 80,0 
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132 208 komunikacja 5,0 

133 209 ekspozycja - sala 5 67,2 

134 210 klatka schodowa K1 15,3 

135 211 klatka schodowa K2 15,3 

136 D01 winda osobowa 3,9 

137 D02 winda osobowa 2,8 

138 D03 winda osobowo-towarowa duża 15,4 

139 S01 szacht instalacyjny 1,6 

140 S02 szacht instalacyjny 1,6 

suma: 672,1 

PODDASZE-POZIOM I 

141 301 dyrektor muzeum 26,1 

142 302 sekretariat 19,6 

143 303 kuchenka sekretariatu 6,9 

144 304 zastępca dyrektora ds. programowych 24 

145 305 dział historii 14,9 

146 306 radca prawny 16,5 

147 307 toaleta 4,7 

148 308 klatka schodowa K2 15,3 

149 309 komunikacja 41,6 

150 310 schody K5 5,7 

151 311 schody K6 5,4 

152 312 zastępca dyrektora ds. administracyjnych 16,2 

153 313 salka konferencyjna 14,5 

154 314 specjalista ds. remontowo-budowlanych 22,4 

155 315 główny księgowy 27,3 

156 316 dział finansowo-księgowy 27,6 

157 317 toaleta 5,3 

158 318 komunikacja 39,0 

159 319 klatka schodowa K1 15,3 

160 D01 winda osobowa 3,9 

161 D02 winda osobowa 2,8 

162 S01 szacht instalacyjny 1,6 

163 S02 szacht instalacyjny 2,9 

suma: 359,5 

PODDASZE-POZIOM II 

164 320 komunikacja 71,8 

165 321 p.o. kierownika biblioteki 18,4 

166 322 instytut kresowy 18,4 

167 323 referat gospodarczy 63,0 

168 324 dział kadr 15,5 

169 325 salka konferencyjna 15,5 

170 326 dział edukacji i promocji 84,0 

171 327 toaleta męska 3,6 

172 328 toaleta damska 3,6 

173 329 magazyn 55,5 

174 330 komunikacja 8,8 

175 331 kuchenka 13,7 

176 332 magazyn 17,3 
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177 332 schody K7 8,2 

178 D02 winda osobowa 2,8 

179 S01 szacht instalacyjny 1,6 

180 S02 szacht instalacyjny 2,9 

suma: 404,6 

PODDASZE-POZIOM III 

181 334 komunikacja 11,1 

182 335 dział gromadzenia, inwentaryzacji i konserwacji zbiorów 62,6 

183 336 kierownik działu 21,8 

184 337 pracownia konserwacji 16,0 

185 338 pracownia konserwacji 34,6 

186 339 pracownia konserwacji 16,0 

suma: 162,1 

 
LP OZN WYSZCZEGÓLNIENIE 

WARTOŚĆ 

 (m²) 

187 U3 KONDYGNACJA -3 806,8 

188 U2 KONDYGNACJA -2 816,1 

189 U1,5 KONDYGNACJA -1 (POZIOM DOLNY) 238,9 

190 U1 KONDYGNACJA -1 (POZIOM GÓRNY) 1 202,2 

191 G PARTER 793,4 

192 100 PÓŁPIĘTRO 159,6 

193 200 I PIĘTRO 672,1 

194 300 PODDASZE-POZIOM 01 359,5 

195 300 PODDASZE-POZIOM 02 404,6 

196 300 PODDASZE-POZIOM 03 162,1 

suma: 5 615,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


