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01 Plansza 1 | Widok na wejscie gtowne.

02 Plansza 2 | Widok na wejscie boczne-potudniowe.

03 Plansza 3 | Widok na alkierz p6tnocno-wschodni.

04 | Plansza4 | Widok na elewacje wschodnia.

05 Plansza 5 | Widok na posadzke holu gtéwnego.

06 | Plansza6 | Sufit holu gtéwnego.

07 Plansza 7 | Widok na posadzke przedsionka.

08 | Plansza 8 | Sufit przedsionka przy wejsciu gtéwnym.
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10 | Plansza 10 | Hol na | pietrze.

11 Plansza 11 | Hol na | pietrze.

12 | Plansza 12 | Hol na | pietrze.

13 | Plansza 13 | Sala ekspozycyjna na | pietrze.

14 | Plansza 14 | Sala ekspozycyjna na | pietrze (balowa).

15 | Plansza 15 | Sufit w alkierzu (I pietro).

16 | Plansza 16 | Boczna klatka schodowa.
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18 | Plansza 18 | Poddasze.

19 | Plansza 19 | Poddasze.

20 | Plansza 20 | Wiezba dachowa.

21 | Plansza 21 | Wiezba dachowa.

22 | Plansza 22 | WieZba dachowa.

23 | Plansza 23 | Wiezba dachowa.
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RYSUNKI
LP | OZNACZENIE ‘ WYSZCZEGOLNIENIE ‘ SKALA ‘ STRONA
INWENTARYZACIA
01 001/INW | Projekt zagospodarowania terenu. 1:1000 -
02 | 002/INW | Rzut piwnic-stan istniejacy. 1:200 -
03 | O003/INW | Rzut parteru-stan istniejacy. 1:200 -
04 | 004/ INW | Rzut potpietra-stan istniejacy. 1:200 -
05 | 005/ INW | Rzut | pietra-stan istniejacy. 1:200 -
06 | 006/INW | Rzut poddasza-stan istniejacy. 1:200 -
07 | 007/INW | Rzut dachu-stan istniejacy. 1:200 -
08 | 008/ INW | Przekrdj podtuzny-stan istniejacy. 1:200 -
09 | 009/INW | Przekrdj poprzeczny-stan istniejacy. 1:200 -
10 | 15379 0 | Rzut parteru (holu gtéwnego na parterze) 1:50 -
1" 15379 1 | Rzut | pietra (hol i sala balowa) 1:50 -
12 | 15379 2 | Przekroj pionowy A-A. 1:50 -
13 15379 3 | Elewacja zewnetrzna 1 (zachodnia). 1:50 -
14 | 15379 4 | Elewacja zewnetrzna 2 (pétnocna). 1:50 -
15 | 15379 5 | Elewacja zewnetrzna 3 (wschodnia). 1:50 -
16 | 15379 6 | Elewacja zewnetrzna 4 (potudniowa). 1:50 -
LP | OZNACZENIE ‘ WYSZCZEGOLNIENIE ‘ SKALA ‘ STRONA
PROJEKT KONCEPCYJNY
01 001/ARC | Projekt zagospodarowania terenu. 1:1000 -
02 | 002/ARC | Rzut kondygnagji -3 (Il faza). 1:100 -
03 | 003/ARC | Rzut kondygnagji -2 (Il faza). 1:100 -
04 | 004/ARC | Rzut kondygnacji -1-poziom dolny (Il faza). 1:100 -
05 005/ARC | Rzut kondygnacji -1-poziom goérny (I i Il faza). 1:100 -
06 | O006/ARC | Rzut parteru. 1:100 -
07 | 007/ARC | Rzut potpietra. 1:100 -
08 | 008/ARC | Rzut | pietra. 1:100 -
09 009/ARC | Rzut poddasza (I poziom). 1:100 -
10 | O10/ARC | Rzut poddasza (Il poziom). 1:100 -
11 011/ARC | Rzut poddasza (lll poziom). 1:100 -
12 | 012/ARC | Rzut dachu. 1:100 -
13 | 013/ARC | Przekrdj 1-1. 1:200 -
14 | 014/ARC | Przekr¢j 2-2. 1:200 -
15 | O015/ARC | Przekr¢j 3-3. 1:200 -
16 | O016/ARC | Przekréj A-A. 1:200 -
17 | 017/ARC | Elewacja wschodnia. 1:200 -
18 | 018/ARC | Elewacja pdtnocna. 1:200 -




OPIS| 15-12-09

DOSTOSOWANIE PALACU PRZEBENDOWSKICH/RADZIWIEEOW WRAZ Z OTOCZENIEM ! M\UZEUM
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH | EDUKACYINYCH, W TYM DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. - e s
STRONA 6/42 NIEPODLEGEOSCI
l. OPIS. INWENTARYZACJA.

1. Podstawa.

*Rysunki detali, autorstwo: Bruno Zborowski, 1947 r.;

*Inwentaryzacja budynku, autorstwo: nieznane, 1961 r.;

*Projekt izolacji scianki przeciwwilgociowej, remontu tarasu, scianki ostaniajacej,

autorstwo J. Brabander, K. Szyler, Warszawa, 1975 r.;

*Orzeczenie techniczne dotyczgce stropu w budynku Muzeum Lenina w Warszawie,
Autorstwo mgr inz. Hanna Srokowska, 1983 r.;

*Ekspertyza techniczna dotyczaca nosnosci stropow, autorstwo A. Kaminski, 1990 r.;
*Ekspertyza o stanie zawilgocenia, autorstwo dr inz. Barttomiej Konarski, czerwiec 2006 r.;
*Projekt budowlany likwidacji zawilgocenia oraz zabezpieczenia przed wilgocig patacu
Przebendowskich w Warszawie, autorstwo mgr inz. arch. Ewa Pierscionek, czerwiec 2006 r.;
*\Wstepna opinia konserwatorska dotyczaca stanu technicznego balustrady tarasu
potudniowego d. Patacu Przebendowskich w Warszawie, autorstwo

mgr inz. arch. Anna Rostkowska, wrzesien-pazdziernik 1999 r.;

*Inwentaryzacja architektoniczna oparta na pomiarach wykonanych metodg skanowania
laserowego, listopad 2015;

*Program wymiany obrébek blacharskich, autorstwo mgr inz. Ewa Sowa-Mréz, sierpien 2005 r.;
*Program wymiany stolarki okiennej, autorstwo mgr inz. Ewa Sowa-Mréz, sierpien 2005 r.;
*Inwentaryzacja branzy instalacji sanitarnych, grudzien 2015 r.;

*Inwentaryzacja branzy instalacji elektrycznych, grudzien 2015 r,;

*Opinia techniczna branzy konstrukcyjnej, grudzien 2015 r.;

*Pomiary i odkrywki wtasne, grudzien 2015 r.;

*Pomiary geodezyjne rzednych stropow istniejgcych, mgr inz. Przemystaw Btaszczyk,
grudzien 2015:

*Dokumentacja fotograficzna, grudzien 2015 r.;

*mapa zasadnicza, stan listopad 2015;

e Patac Przebendowskich, Anna Saratowicz, PWN 1990, ISBN 83-01-09623-3;

*Ekspertyza mykologiczna wiezby dachowej budynku Patacu Przebendowskich-Radziwittéw
w Warszawie, autorstwo mgr inz. Marta Falacinska, listopad 2015;

*Sprawozdanie z pomiaréw hatasu komunikacyjnego; autorstwo mgr inz. Ireneusz Szczecinski,
grudzien 2015.

*Opinia techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej, grudzien 2015;

*Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki zadrzewieniem, autorstwo arch. kraj. Urszula
Maciejewska-Stefanska, Michat Stefanski, grudzien 2015;

2. Zakres.
Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem istniejgcy budynek d. patacu
Przebendowskich/Radziwittow.

3. Lokalizacja.

3.1. Lokalizacja.

Budynek podlegajgcy opracowaniu, jest zlokalizowany w wojewddztwie mazowieckim, powiat
m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Srédmiescie, Alei Solidarnoéci 62, na dziatce nr 11,
obreb 50210.

3.2. Sasiedztwo.
Muzeum Niepodlegtosci, mieszczace sie w d. Patacu Przebendowskich/Radziwittéw, ulokowane
jest na pasie terenu, znajdujgcym sie pomiedzy z ciggami komunikacyjnymi trasy WZ.
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Od strony poétnocnej i potudniowej, obiekt sgsiaduje z torowiskiem oraz jezdniami Alei
Solidarnosci (trasa WZ). Od strony zachodniej, pomiedzy torowiskami, skwer miejski,
ogolnodostepny, tuz przed Muzeum, przeciety uliczkg jednokierunkowa. Od strony wschodniej
teren zielony przynalezny do Muzeum, rozdzielony uliczka jednokierunkowg od parkingu dla
samochoddw osobowych.

4. Budynek w kontekscie ochrony zabytkéw.
Budynek d. Patacu Przebendowskich/Radziwittéw zostat wpisany do rejestru zabytkéw
01.07.1965 roku, pod numerem 17. Do decyzji nie sporzadzono zatgcznika graficznego.

5. Rys historyczny.

5.1. Poczatki patacu.

Najprawdopodobniej w latach dwudziestych XVIII wieku, teren, na ktérym miesci sie obiekt,
nabyt Jan Jerzy Przebendowski. Bazujgc na informacjach zawartych na planie szwedzkim z 1700-
1705 roku, na gruncie tym stata juz budowla, ktéra jednakze nie posiadata formy budynku
znanego pod nazwag patac Przebendowskich.

5.2. Pierwsza przebudowa.

Przebudowa istniejacej budowli, trwajgca co najmniej od 1727 roku, zakonczyta sie okoto roku
1732. Z pierwotnego patacu zachowano uktad bocznych partii korpusu, mieszczacych
dwutraktowe, czteropokojowe apartamenty oraz narozne wiezyczki alkierzowe. Bryta patacu,
zyskata w trakcie przebudowy, wyrazng dominante, w postaci wbudowanego, w cze$¢
srodkowa korpusu, nowego bloku pomieszczen. W planie zaznaczono ten element w postaci
owalu wysunietego w kierunku dziedzinca reprezentacyjnego oraz prostokata, wystepujacego
przed linie korpusu od strony ogrodu. Srodkowa partia budowli, wyniesiona o jedna
kondygnacje, uzyskata od frontu forme pétowalnego ryzalitu, od strony ogrodowej zas ryzalitu
prostokatnego. Ryzalit fasady uzyskat szczegdlnie staranng oprawe architektoniczna.
Kompozycja pierwszej kondygnacji bazuje na trzech kwadratowych otworach, podkreslonych za
pomoca toskanskich kolumn. Miedzy pierwszg, a drugg kondygnacjg ryzalitu, umieszczono
waski taras. Wyzsze partie ryzalitu udekorowano za pomocg szerokich pseudopilastréow, z
natozonymi na nie kamiennymi obeliskami. W ramach drugiego systemu podziatéw
pilastrowych, zastosowano waskie pilastry toskanskie. Piano nobile przebito za pomoca trzech
portfenetréw, nad ktérymi umieszczono niewielkie okienka. Wszystkie elewacje boczne korpusu i
elewacje alkierzy uzyskaty jednolity system podziatéw. W przyziemiu zastosowano boniowanie, a
od piano nobile oddzielono za pomocg gzymséw kordonowych. Tréjosiowy ryzalit ogrodowy,
zwienczono tréjkatnym tympanonem, wypetnionymi ptaskorzezbami. W bocznych partiach
korpusu, na lewo od ryzalitu przebito trzy okna, na prawo dwa.

Zasadniczym elementem planu patacu stat sie blok pomieszczen patacu ztozony z owalu i
prostokata sprzezonych osiowo. Uktad ten, byt inspirowany rozwigzaniami stosowanymi w
Austrii i Czechach, na przetomie XVII i XVIIl wieku, znanymi pod nazwa , Lust-Garten-Gebad”
(niewielki patacyk o przeznaczeniu rozrywkowym).

Pierwotnie nie zrealizowano klatki schodowej w owalnym westybulu patacu Przebendowskich, a
komunikacje pionowa w tej czesci budynku zapewniaty okragte klatki schodowe umieszczone w
grubosci muru, dzielacego westybul od prostokatnej sali, umieszczonej na jego osi.

Starannie przebudowany patac, zwrécony fasadg w kierunku ulicy Bielanskiej, ulokowano
pomiedzy dwoma dziedzincami, paradnym od frontu oraz gospodarczym na tytach. Niewielki
fragment dziedzinca gospodarczego, przylegajacy bezposrednio do elewacji patacu, stanowit
ogrod. Skrzydta oficyn, dostosowane do przebiegu granic dziatki, wykonano jako murowane od
frontu oraz drewniane od strony ogrodowe;j.

Autorstwo przebudowy patacu jest trudne do okreslenia.
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5.3. Druga przebudowa.

Projekt zagospodarowania terenu 1798

Po $mierci fundatora pafacu, Jana Jerzego Przebendowskiego, spadkobiercy rzadko korzystali z
patacu. W latach 1760-1761 patac wynajeto Postowi Hiszpanskiemu, ktéry wstawit sie
organizacjg wystawnych baléw, na ktérych pojawiata sie dwczesna smietanka towarzyska
Warszawy. W 1766 roku patac zostat sprzedany Kossowskim. Roch Kossowski zmienit
wyposazenie patacu, a takze zdecydowat o przebudowie oficyn, wg. projektu Szymona
Bogumita Zuga. Niewielkim przeksztatceniom podlegato réwniez wnetrze patacu. Do rzeczy
najwazniejszych nalezy realizacja czterobiegowej klatki schodowej w owalnym westybulu, przy
czym zdecydowano sie na zachowanie istniejacych okragtych klatek schodowych. Zlikwidowano
otwory w przyziemiu ryzalitu fasady. Zlikwidowano wtdérne podziaty pokojéw, utrzymujac
jedynie poprzeczny podziat wielkiej sali w przyziemiu. Ujednoliceniu miata ulec elewacja
ogrodowa. Zrezygnowano z nieregularnosci, decydujac sie na umieszczenie trzech osi, po obu
stronach ryzalitu (ten element nie zostat zrealizowany). Projekt zmian patacu przypisuje sie
Szymonowi Bogumitowi Zugowi.
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Rzut przyziemia XVIII wiek
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Rzut | pietra XVIII wiek

5.4. Zmiany przeznaczenia.

Po Smierci Rocha Kossowskiego w 1808 roku, pafac przez ponad szescdziesiat lat, byt
wynajmowany réznym osobom i stawat sie czasowo siedzibg instytucji, fabryczek, sktadéw,
sklepow. Od 1808 roku w patacu miescit sie Hotel de Hamburg. Wkrétce w ramach posesji
zorganizowano réwniez lokale gastronomiczne, w tym stynng restauracje Gasiorowskiego,
kawiarnie oraz Zajazd Biatostocki. W 1816 roku, w oficynach patacu ulokowano ,Fabryke
Guzikéw oraz Wszelkich Wyrobéw Metalowych i Pieczetarskich” K. Z. Muncheimera. W 1839
roku w patacu miescit sie Urzad Kontroli Stuzacych, a od 1842 roku Trybunat Handlowy. We
frontowej oficynie zorganizowano sklep z lampami, a na terenie posesji sktad mebli majstrow
stolarskich. W latach piecdziesigtych XIX wieku w patacu umieszczono ,,zaktad piwa
bawarskiego”. Zmieniajacy sie lokatorzy dokonywali drobnych, prowizorycznych przebudéw,
gtéwnie w zakresie podziatéw wnetrz. Dalsze przejecia patacu przez kolejnych wtascicieli nie
zmienito jego przeznaczenia, byt dalej obiektem wynajmowanym na rézne cele. Dopiero
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przejecie patacu w 1863 roku przez Jana Zawisze, doprowadzito do przywrdcenia obiektowi
pierwotnej funkcji-siedziby moznego rodu.

5.5. Trzecia przebudowa.

B i e )

Widok na front patacu 1915-1919

W zwigzku z regulacja ulicy Bielanskiej, wyburzono oficyne frontowa. Architekt Wojciech
Wawrzyniec Bobinski zdecydowat o podziale owalu westybulu w ryzalicie frontowym, wybit
kwadratowe otwory w miejscu zlikwidowanych drzwi i okien. Tym samym powstat otwarty z
trzech stron przedsionek. Posrodku nowo wybudowanej $ciany, umieszczono drzwi wejsciowe.

Czes¢ ogrodowa patacu
1925
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Uktad klatki schodowej dostosowano do nowego rzutu pomieszczenia, realizujgc schody o
dwodch biegach, w tym jeden zatozony na planie owalu, drugi na planie prostej. Zmiany
rozwigzania wnetrza doprowadzity do modyfikacji elewacji. Nowa oprawe uzyskaty kwadratowe
otwory tworzgce przedsionek. Balkonik nad przyziemiem wyposazono w kutg balustrade. W
trakcie przebudowy, przed ryzalitem ogrodowym powstat taras, oddzielony od ryzalitu trzeba
stopniami. Na krawedzi ptyty tarasu umieszczono cokoty z rzeZbami i dekoracyjnymi wazonami.

Sufit westybulu udekorowano za pomoca plafonu przedstawiajgcego , Swiatto i mrok”,
autorstwa H. Siemiradzkiego.

Pomieszczenia w obiekcie zostaly ozdobione sztukateriami. Sciany czesci pomieszczen
podzielono pasami boazerii, ujmujacej ptyciny pokryte tkaning.

Whetrze patacu 1925

W obiekcie wymieniono konstrukcje dachu, a sam dach pokryto tupkiem.

W 1912 roku budynek przejat Janusz Radziwitt, w rekach ktérego pozostawat do momentu
przejeciu pafacu przez panstwo po Il wojnie swiatowej. W tym okresie obiekt nie ulegt zadnym
powaznym przeobrazeniom. Na krétko przed wybuchem wojny, piwnice patacu przerobiono na
schron na okolicznej ludnosci.

| Front patacu
ey b6 P ko y 1947
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5.6. Zniszczenia wojenne.

Najwiekszym zniszczeniom patac ulegt podczas Powstania Warszawskiego. Na skutek walk o
budynek oraz jego bombardowania, zniszczona zostata lewa czes$¢ korpusu, fragmenty gérnej
kondygnacji, dach zostat catkowicie zerwany, a budynek wypalit sie, w tym réwniez stropy. W
1946 roku, w zwigzku z brakiem zabezpieczenia pozostatosci obiektu, zawalita sie czes¢
prawego, frontowego skrzydta budynku. Zgodnie z inwentaryzacjg, wykonang przez Z.
Kusmierkiewicza i M. Nowaka w 1947 roku, patac byt catkowicie pozbawiony dachu i wypalony.
Ryzalit od strony ogrodowej przestat istnie¢. Ocenia sie, ze 70% obiektu ulegto zniszczeniu na
skutek dziatan wojennych. Zniszczeniu ulegta dekoracja sufitéw i Scian.
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Front pafacu 1947

5.7. Dzieje powojenne.

Zgodnie z pierwotnymi decyzjami, patac miat by¢ rozebrany, w zwigzku z planowang realizacje
trasy WZ. Ostatecznie zdecydowano sie na skorygowanie biegu tras komunikacyjnych i
zachowanie budynku. We wrzesniu 1947 roku przystapiono od prac budowlanych, majacych na
celu odbudowe patacu oraz likwidacji oficyn. Projekt odbudowy przygotowat inz. arch. Bruno
Zborowski.

W wyniku realizacji projektu Zborowskiego powaznej zmianie ulegt widok bryty budynku. Patac
zamknieto od gory za pomoca wysokiego dachu mansardowego, pokrytego blacha miedziana.
Uzyskane w ten sposéb poddasze miescito dwie niskie kondygnacje. Nad alkierzami
umieszczono kopulaste daszki, likwidacji ulegty dwie kondygnacje tgcznikéw miedzy alkierzami.
Otwory w przyziemiu wypetniono i wstawiono w ich miejsce drzwi i okna. Zrezygnowano z
dekoracji elewacji, uznanej za dziewietnastowieczng, w tym z attyki nad ryzalitem fasady, fryzu
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zdobigcego jego gtéwna partie, ptaskorzezbionych ptyt, znajdujacych sie w otworach
przedsionka. Ryzalit ogrodowy odbudowano w zmienionej formie, zrezygnowano z
niesymetrycznego uktadu osi w bocznych partiach korpusu. Zbito czesciowo uszkodzone
obramienia okienne, likwidujac, zarejestrowane jeszcze na zdjeciach z 1946 roku, ptaskorzezby
w formie sercowatych kartuszy i zastgpiono je motywem muszli z dwiema gatgzkami, motywem,
ktory pierwotnie wystepowat w naczoétkach okien trzyosiowej partii korpusu od strony
ogrodowej. Podobnych przeksztatcen byto wiecej, w tym chocby serie powtarzajgcych sie
dekoracji naczétkow, powielonych w trakcie odbudowy. taczniki miedzy alkierzami ozdobiono
azurowymi balustradkami i wazonami, przed ryzalitem ogrodowym wzniesiono prostokatny
taras.

| pietro patacu 1947 (inwentaryzacja)

Whetrza rowniez ulegty znacznym przeksztatceniom. Na parterze, w owalnej sali ryzalitowej,
urzadzono hol wejsciowy z dwoma biegami schodéw. W bocznych czesciach korpusu
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wprowadzono korytarzowy uktad pomieszczen. W ramach poddasza zorganizowano pokoje
goscinne oraz sanitariaty.

Do 1954 budynek stuzyt zwigzkom zawodowym. Pézniej podjeto decyzje o przeznaczeniu go na
Muzeum Lenina. W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania, konieczne byfo przeprowadzenie
adaptacji obiektu, ktérg zrealizowano zgodnie z projektem R. Hemerlina. We wnetrzach przebito
nowe otwory drzwiowe, uregulowano przebieg niektérych scian nosnych, wykonano dodatkowe
stropy dekoracyjne, wprowadzono urzgdzenia o$wietleniowe oraz zamontowano instalacje
wentylacji nawiewno-wyciggowej. W 1990 roku zlikwidowano Muzeum Lenina.

Obecnie w budynku miesci sie Muzeum Niepodlegtosci. W budynku, od momentu
zorganizowania w nim Muzeum Niepodlegtosci, realizowano szereg prac remontowych o
ograniczonym zakresie. Wymieniono stolarke okienng, wykonano czesciowg izolacje czesci
podziemnej, wymieniono obrébki blacharskie.

6. Charakterystyka obiektu i otoczenia.
6.1. Charakterystyka ogdélna-stan obecny.

6.1.1. Budynek.
Podstawowag czescig budynku patacu jest korpus, o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
opisany na planie prostokata. Korpus, zaopatrzono w dwa ryzality, w tym zatozony na planie
owalu, od strony frontowej oraz zatozony na prostokacie, od strony ogrodowej. W narozach
obiektu dwukondygnacyjne wiezyczki alkierzowe, potagczone za pomocg dwukondygnacyjnych
tacznikdw (obnizone kondygnacje), zapatrzone w tarasy zewnetrzne, petnigce funkcje dachu
nad tgcznikami. Korpus zwienczony wysokim dachem mansardowym, alkierze nakryte dachami
kopulastymi w formie. Obiekt obecnie czesciowo podpiwniczony. Zgodnie z istniejgcymi
przekazami ustnymi, z okresu odbudowy patacu, czes¢ niedostepnych dzisiaj piwnic, zasypano
gruzem podczas prac budowlanych, realizowanych w latach czterdziestych XX wieku. Od strony
wschodniej, na poziomie parteru, taras zewnetrzny.

Elewacje posiadajg bogaty wystrdj, na ktory sktadajg sie ryzality, kolumny, boniowania,
obramienia okienne, obdasznice, podokienniki, gzymsy, w tym wienczacy, balustrady oraz
roznorodny charakter otworéw okiennych i drzwiowych. Czes¢ otwordw okiennych, w tym

w alkierzach od strony pétnocnej i potudniowej (na obu kondygnacjach), zostaty zamurowane.

6.1.2. Otoczenie.
Od strony zachodniej patac otwiera sie na skwer zlokalizowany pomiedzy torowiskami.
Przed wejsciem gtéwnym, rozszerzajacy sie placyk wejsciowy, zakoczony pasem
przeznaczonym do parkowania (samochody osobowe). Reszta terenu, ograniczona uliczka
jednokierunkowa, tgczacq przeciwne kierunku ruchu Alei Solidarnosci, w postaci terenu
zielonego (trawa oraz drzewa).

Od strony wschodnigj teren zielony (trawnik, drzewa), w czesci utwardzony. Obecnie petni
funkcje parkingu dla pojazdéw muzeum. Wjazd zaopatrzony w szlaban.

6.2. Funkcja.
Budynek w catosci przeznaczony jest na Muzeum Niepodlegtosci. W obiekcie znajduja sie

powierzchnie ekspozycyjne, magazynowe i biurowe, zwigzane z dziatalnoscig muzeum.

6.2.1. Piwnica.
W piwnicy zorganizowano pomieszczenia sktadowe, techniczne. Od strony wschodniej
umieszczono warsztat.
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6.2.2. Parter.
Parter to gtéwna kondygnacja wejsciowa. Od wejscia gtéwnego, poprzez przedsionek, dociera
sie do holu wejsciowego. Hol na poziomie parteru dwupoziomowy, przy czym z poziomu
wyzszego wyprowadzono biegi klatki schodowej, obstugujacej hol na | pietrze. Pod schodami
umieszczono szatnie oraz pomieszczenie ochrony. Na osi owalnego holu gtéwnego,
zorganizowano sale kinowg ze sceng. Sale boczne, przylegajace do sali kinowej, przeznaczono
na pomieszczenia magazynowe. Pozostate pomieszczenia petnig funkcje pomieszczen
biurowych. Z pierwotnie wiekszych pomieszczeh wytworzono uktad korytarzowy, z pokojami
zlokalizowanymi wzdtuz elewacji.

6.2.3. | pietro.
Na | pietrze, zlokalizowanym w korpusie patacu, umieszczono sale ekspozycyjne. Sale

ekspozycyjne potgczone sg w uktadzie amfiladowym. Pomieszczenia zwigzane z ekspozycjg
przewidziano rowniez w alkierzach od strony ogrodowej. W alkierzach od strony frontowe;j
umieszczono klatki schodowe oraz pomieszczenia biurowe. Sale ekspozycyjne sg dostepne z
holu | pietra, obstugiwanego przez schody wyprowadzone z parteru.

| pietro tacznikow (pdtpietro), taczacych alkierze, zajmuja pomieszczenia biurowe, sanitariaty
oraz klatki schodowe, tzw. boczne.

6.2.4. Poddasze.
Poddasze w wiekszej czesci jest przeznaczone na funkgcje biurowa. W czesci srodkowej
zlokalizowano biblioteke, w tym magazyn ksiegozbioru. Czes¢ powierzchni zajmujg réwniez
pomieszczenia magazynowe.

6.3. Wejscia do budynku.

Gtowne wejscie do budynku od strony zachodniej, skomunikowane ze skwerem zlokalizowanym
pomiedzy torowiskami, przylegajgcymi do jezdni Alei Solidarnosci. Wejscie poprzedzone
schodkiem. Boczne wejscia, od strony pétnocnej i potudniowej, poprzedzone schodkami i
spocznikiem. Schody i spocznik zaopatrzone w balustrade. Wejscia boczne obecnie nie uzywane.
Od strony ogrodowej, wejscie poprzez okna balkonowe, wyprowadzone na taras. Dodatkowo
wejscie do piwnicy, skomunikowane z poziomem terenu za pomocg schodkéw zewnetrznych
(zrealizowane w latach siedemdziesigtych XX wieku).

6.4. Podziat na kondygnacje uzytkowe.
Budynek sktada sie z dwdéch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza uzytkowego. Obiekt
posiada czesciowe podpiwniczenie.

6.5. Komunikacja pionowa.

W budynku zlokalizowano kilka klatek schodowych. Gtéwna klatka schodowa, umieszczona w
owalnym ryzalicie, komunikuje parter obiektu z holem umieszczonym na | pietrze przed salami
ekspozycyjnymi. Parter jest potgczony z poddaszem za pomocg skomplikowanego systemu
lokalnych klatek schodowych i przejs¢, umieszczonych m.in. we frontowych alkierzach.

Do piwnicy zapewniajg dostep zabiegowe klatki schodowe umieszczone na parterze tacznikdw
alkierzy.

Budynek nie jest wyposazony w windy towarowe lub osobowe.

6.6. Cyrkulacja zbioréw miedzy kondygnacjami.

W budynku nie zapewniono wtasciwej drogi do przewozenia zbioréw pomiedzy kondygnacjami.
Jedyng mozliwoscig wprowadzenia zbioréw wiekszych gabarytowo do sal ekspozycyjnych na |
pietrze zapewnia reprezentacyjna, gtéwna klatka schodowa.
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6.7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek wieloaspektowo nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Bariera
architektoniczna, w postaci schodka przed wejsciem gtéwnym, uniemozliwia samodzielny
dostep z zewnatrz. Réznica poziomow w holu gtéwnym wyklucza samodzielny dostep do sal
kinowej oraz innych pomieszczen zlokalizowanych na parterze. Fakt zlokalizowania ekspozycji na
| pietrze, ktére jest dostepne jedynie za pomoca reprezentacyjnej klatki schodowej, wyklucza
mozliwos¢ obejrzenia zbioréw przez osoby niepetnosprawne. W budynku brak toalety
dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6.8. Hol gtéwny.

Hol gtéwny, tacznie z klatkg schodowg oraz holem na | pietrze, jest najbardziej reprezentacyjng
przestrzenia obiektu. Sciany oraz sufity s dekorowane rozbudowanymi sztukateriami. Przestrzen
wzbogacono za pomocg kolumn, nisz i pilastrow. Posadzka wykornczona kamieniem,
zaopatrzona w indywidualnie projektowany wzér geometryczny. Barierki schodow, wykonane
jako kute metalowe o bogatym rysunku. Wystréj nie jest wystrojem oryginalnym. Wiekszos¢
elementéw dekoracyjnych wykonano po Il wojnie Swiatowej.

7. Istniejgce ustroje budowlane. Wykonczenie.

7.1. Opis ogdlny - stan obecny.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, w czeéci parteru oraz piwnic, zachowaty
sie przedwojenne mury budynku. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt ceglanych na stalowych
belkach dwuteowych oraz w postaci stropdéw odcinkowych lub sklepieh ceglanych.

Dach w konstrukcji drewnianej. Cokét, taras od strony ogrodu, czes¢ podokiennikdw, stupkdw
balustrad i dekoracji elewacji ryzalitu frontowego z kamienia naturalnego (piaskowiec).
Balustrada ograniczajgca tarasy potudniowy i pétnocny (I pietro) zelbetowe. Pozostate elementy
wystroju elewacji, w tym gzyms kordonowy, koronujacy i opaski okienne, wykonane w
technologii tradycyjnej-ceglane, odlewane lub profilowane z zaprawy. Na elewacji do poziomu
gzymsu kordonowego, ptytkie boniowanie w tynku. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w
kolorze biatym. We wnetrzu $ciany tynkowane, cze$¢ dekorowana za pomocg sztukaterii. Sufity
tynkowane, czes¢ z nich, réwniez dekorowana za pomocg sztukaterii, w tym w szczegdlnosci
uproszczonych gzymséw. Posadzka w holu gtéwnym na parterze, | pietrze oraz schodach
komunikujacych oba poziomy, kamienna. W pozostatych pomieszczeniach na kondygnacjach
nadziemnych klepka debowa, utozona w prosty wzér. Schody boczne wykonczone za pomoca
lastryko.

Sztukaterie wykonane podczas odbudowy oraz w latach pie¢dziesigtych XX wieku, w trakcie
przeksztatcania budynku na Muzeum im. W. I. Lenina.

7.2. éciany.

7.2.1. Sciana fundamentowa i istniejgce izolacje w czeéci podziemne.
Sciany fundamentowe (wg. odkrywek opisanych w dokumentacji archiwalnej z 1975 roku), s3
posadowione ok. 40 cm ponizej poziomu piwnic. Gtebokos¢ posadowienia wynosi od 240 do
300 cm. Pierwotne zabezpieczenie przeciwwilgociowe scian polegato na wybudowaniu,
w odlegtosci 18 cm od sciany fundamentowej, Scianki ceglanej, otynkowanej, pokrytej jedna
warstwa papy na lepiku. Przestrzeh pomiedzy wypetniono gruzem z piaskiem i ziemia. Zgodnie z
projektem z 1975 roku, autorstwa J. Brabandera, w 1977 roku, od strony zachodniej i
wschodniej (z ominieciem ryzalitu potudniowo-wschodniego), wykonano $cianke osuszajaca ze
szczeling wentylowana. Scianka osuszajgca posadowiona na poziomie ok. 210 cm ponize]
poziomu terenu. Wierzch przykryto ptytkami betonowymi. Scianke zaizolowang za pomoca
jednej warstwy papy na lepiku. Na podstawie projektu z 2006 roku, zaplanowano wykonanie




OPIS| 15-12-09
DOSTOSOWANIE PALACU PRZEBENDOWSKICH/RADZIWIEEOW WRAZ Z OTOCZENIEM ! M\UZEUM
DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH | EDUKACYINYCH, W TYM DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. =

STRONA 17/42 [EPODLEGEOSCI

izolacji przeciwwodnej sciany fundamentowej za pomocg masy biutmiczno-polimerowej oraz
naprawe czesci istniejacych scianek przeciwwodnych.

Sciana fundamentowa nie zostata zaopatrzona w izolacje termiczna.
Nie stwierdzono realizacji izolacji poziomej przeciwwodnej w ramach warstw podfogi piwnicy.

7.2.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, jako murowane z cegty petnej, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Czes¢ muréw kondygnacji piwnicy oraz parteru zachowane
jako oryginalne (sprzed Il wojny). Sciany zewnetrzne o réznej grubosci, zawierajacej sie w
przedziale 58-69,0 cm. Sciany nie zostaty zaopatrzone w warstwe termoizolacji od strony
zewnetrznej. Nie wykonano réwniez termoizolacji od strony wnetrza budynku.

Sciany tynkowane od zewnatrz, malowane. Cokét wykonany z piaskowca. Od wewnatrz $ciany
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Cokoty z piaskowca w ztym stanie-
wykwity solne, zniszczenia powierzchni, wzery. Tynk zewnetrzny popekany. W niektérych
miejscach odparzony.

7.2.3. Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, jako murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne o réznej grubosci, zawierajacej sie w
przedziale 30-125,0 cm, w przypadku $cian dzielgcych kondygnacje na zasadnicze
pomieszczenia. Pomieszczenia powstate w wyniku wtérnych podziatéw, wydzielone za pomoca
$cian o grubosci 10-15,0 cm. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane.
Czes¢ Scian pomieszczen reprezentacyjnych uzyskato opracowanie sztukatorskie (po Il wojnie
Swiatowej).

7.3. Stropy i posadzki.

7.3.1. Strop nad piwnica.

7.3.1.1. Typ 1-strop odcinkowy nad weztem c.o.

Konstrukcje stropu odcinkowego stanowig belki dwuteowe 1190 w rozstawie co 139-140 cm
oraz ptyta ceglana o grubosci 13 cm. Na fukowych odcinkach ptyty ceglanej zalega warstwa
gruzu ceglanego, na ktérym umieszczono legary 10x10cm w rozstawie co 100 cm. Na legarach
slepa podtoga z desek o grubosci 3,8 cm, na Slepej podtodze klepka debowa o grubosci 2,2 cm.

7.3.1.2. Typ 2-strop odcinkowy nad pomieszczeniem przylegtym do wezta c.o.

Konstrukcje stropu odcinkowego stanowig belki dwuteowe 1160 w rozstawie co 131 cm oraz
ptyta ceglana o grubosci 13 cm. Na tukowych odcinkach ptyty ceglanej zalega warstwa gruzu
ceglanego, o grubosci ok. 10 cm. Na warstwie gruzu wylewka cementowa o grubosci 5 cm, do
ktorej klejona jest klepka debowa o grubosci 2,2 cm.

7.3.1.3. Sklepienie w piwnicy-typ 1.

Sklepienie wykonane z cegty ceramicznej na pot cegty, warstwa o grubosci 13 cm. Nad ptyta
ceglang sklepienia gruz ceglany o grubosci ok. 9,0 cm, na ktérym posadowiono ptyte betonowa
o grubosci 10 cm. Do ptyty klejona klepka debowa o grubosci 2,2 cm. Pachwiny tukow
wypetnione suchg gling. Podpory o wysokosci ok. 130 cm w rozstawie co 782 cm.

Strzatka tuku ok. 237 cm.

7.3.1.4. Sklepienie w piwnicy-typ 2.

Sklepienie wykonane z cegty ceramicznej na catg cegte, warstwa o grubosci 27 cm. Nad ptytg
ceglang sklepienia gruz ceglany o grubosci ok. 33,0 cm, na ktérym umieszczono wylewke
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cementowq o grubosci 5 cm. Do wylewki klejona klepka debowa o grubosci 2,2 cm. Pachwiny
tukéw wypetnione suchg gling. Podpory o wysokosci ok. 130 cm w rozstawie co 326 cm.
Strzatka tuku ok. 108 cm.

7.3.2. Strop nad | pietrem.
Zasadniczg konstrukcje stropu stanowig stalowe belki dwuteowe 1400, w rozstawie co 100 cm,
wraz z ptyta ceglang opartg na dolnych potkach belek. Ptyta typu potciezkiego jest wykonana z
cegiet petnych zwyktych, utozonych w sposéb zeberkowy (1 cegta na ptasko, 2 cegty na rab).
Ponad ptyta znajduje sie warstwa o grubosci okoto 6 cm, wykonana z ttucznia ceglanego. Deski
o grubosci 3,2 cm, stanowigce warstwe podktadowa (Slepa podtoga) pod parkiet debowy
grubosci 2,2 cm, spoczywajg bezposrednio na gérnych poétkach belek stalowych lub legarach
drewnianych 5x8 cm, opartych na ceglanej ptycie stropowej. Sufit tynkowany tynkiem o grubosci
2,0 cm. W ramach odkrywki przeprowadzonej w 1983 roku nie stwierdzono korozji belek
nosnych lub uszkodzen stropowej ptyty ceglanej. Odkrywke wykonano nad salg ekspozycyjng na
| pietrze.

7.3.4. Konstrukcja niektdrych sufitéw oraz ich wykonczenie.
Czes¢ sufitdw, o skomplikowanej geometrii, zrealizowano w oparciu o szalowanie, wykonane z
drewna. Warstwe wykonczeniowg stanowi tynk, malowany na kolor biaty.
W pomieszczeniach piwnicy sufity tynkowane, malowane. Na parterze oraz | pietrze sufity
tynkowane, malowane, dodatkowo wzbogacone za pomocg dekoracji sztukatorskich o
stosunkowo nieskomplikowanym rysunku. Na poddaszu sufity tynkowane, malowane.

7.3.5. Zrealizowane zmiany w zakresie stropéw.
W 1976 roku wykonano wymiane sklepienia pod tarasem na strop typu Kleina.

7.3.6. Wykonczenie posadzek.
Posadzki wykonczono w nastepujacy sposob:
-w piwnicy posadzki betonowe (2,2 m i 3,6 m ponizej poziomu terenu);
-na parterze w holu wejsciowym posadzka kamienna, z indywidualnym, geometrycznym
wzorem, wspodtgrajgca z kamiennym wykonczeniem schodkéw pomiedzy poziomami holu na
parterze; w pozostatych pomieszczeniach, poza sanitarnymi, klepka debowa lakierowana, o
prostym sposobie utozenia;
-na | pietrze w holu przed salami ekspozycyjnymi posadzka kamienna, z indywidualnym,
geometrycznym wzorem, wspétgrajgca z kamiennym wykonczeniem schodéw wiodgcych na |
pietro z holu wejsciowego na parterze; w pozostatych pomieszczeniach, poza sanitarnymi,
klepka debowa lakierowana, o prostym sposobie utozenia; schody boczne wykonczone lastryko;
-na poddaszu, poza pomieszczeniami sanitarnymi, klepka debowa lakierowana, o prostym
sposobie utozenia; schody boczne wykonczone lastryko.

7.4. Dach i obrébki blacharskie.

Nad zasadniczg czescig patacu-korpusem, wysoki dach mansardowy. Nad alkierzami, dachy w
formie kopulastej. Wiezba dachowa drewniana. Nad korpusem, widoczne uszkodzenia wiezby,
w tym:

1/mechaniczne, spowodowane podcinaniem oraz wycinaniem elementéw wiezby lub ich
fragmentow w trakcie realizacji (lata 50-te XX wieku), nieistniejacej obecnie instalacji
wentylacyjnej;

2/mechaniczne, spowodowane umiejscawianiem na wiezbie elementéw instalacyjnych

(np. zbiornik CWU);

3/spowodowane poprzez zalewanie wiezby woda opadowa-nacieki, fragmenty podlegajace
rozktadowi brunatnemu, fragmenty zaatakowane przez grzyby, w tym:

-grzyb skfadowy,

-grzyb domowy wtasciwy,
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-grzyb podstawkowy.

Deskowanie potaci niepetne, o wilgotnosci sprzyjajacej rozwojowi grzybéw domowych. Dach
pokryty blachg miedziang. Stwierdzono brak paroizolacji oraz izolacji termicznej. Brak warstw
izolacyjnych sprzyja kondensacji pary wodnej na blasze, a co za tym idzie, statemu narazeniu
wiezby dachowej na zamakanie. Stwierdzono lokalne nieszczelnosci blaszanego pokrycia dachu.

Dach wyposazony w rynny, odprowadzajace wode deszczowga z potaci dachowych, poprzez rury
spustowe (@15 cm), prowadzone na elewacji (12 szt.), do kanalizacji miejskiej.

Wiezba dachowa nie jest zabezpieczona srodkiem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczna.
Wiezba dachowa nie jest zabezpieczona srodkiem zabezpieczajgcym przed rozprzestrzenianiem
ognia. Czes¢ elementdw wiezby nie okorowana.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy miedzianej oraz stalowej, malowanej na kolor bragzowy.
Obrébki zabezpieczajg gzyms wienczacy w postaci blach okapowych oraz paséw
nadgzymsowych, pétki gzymsu kordonowego, nadproza okien na | pietrze, gzymsy
nadokienne | pietra dwuspadowe i potkoliste, gzymsiki wsporniczkéw gzymséw nadokiennych,
gzymsy pod oknami | pietra, gzymsy podokienne okien niskich pétokragtych, obdasznice okien
parteru oraz gzymsy podokienne parteru.

7.5. Balustrady i tarasy.

7.5.1. Balustrady i tarasy od strony pétnocnej i potudniowey.
Balustrady po zniszczeniach wojennych, zostaty odtworzone w formie barokowej, jako
betonowe. Sktadajg sie z 4 stupkéw i 3 azurowych przeset. Dwa Srodkowe stupki zwiehczone
ozdobnymi wazonami. Balustrady ulokowane na wyniostej wandze. W 1999 roku wykonano
opracowanie postulujgce remont balustrad znajdujgcych sie w bardzo ztym stanie technicznym.
Zaktadano wymiane wyeksploatowanych czesci i realizacje nowych na wzér (odtworzenie w
betonie) oraz zachowanie elementéw nie zniszczonych (nakrywa balustrady oraz wazony).

Posadzka wykonczona za pomoca terakoty.

7.5.2. Balustrady i tarasy od strony ogrodowe;.

Balustrada tarasu od strony ogrodowej wykonana z piaskowca szydtowieckiego Smitéw.
Posadzka zrealizowana z ptyt kamiennych 52x52cm i 49x49cm-piaskowiec Szczytno o grubosci
5 cm. Stopnie tarasu o szerokosci 35 ¢cm, grubosci 15 cm wykonane z ptyt piaskowca o réznej
dtugosci. Zastosowano piaskowiec Szczytno. Plyty o réznej dtugosci zamontowano mijankowo.

W latach 70-tych XX wieku wykonano remont schodéw na podstawie projektu J. Brabandera.

7.5.3. Balustrady przy wejSciach bocznych

Balustrady przy wejsciach bocznych wykonane na wzor balustrad tarasu pétnocnego i
potudniowego. Czes¢ dolna w bardzo ztym stanie technicznym-odspojenia wzdtuz i w poprzek
elementéw.

7.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

7.6.1 Stolarka okienna.
W trakcie powojennej odbudowy, w obiekcie, zostaty zamontowane drewniane okna
w konstrukgji skrzynkowej. W trakcie kilkudziesieciu lat eksploatacji ulegty zuzyciu. Nie spetniaty
réwniez norm w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Podczas eksploatacji obiektu czes¢ okien
wymieniono na PCV (piwnica-3 szt., parter-4 szt., poddasze-9 szt.).

W 2005 roku podjeto dziatania zmierzajgce do wymiany wyeksploatowanych okien.
Zaplanowano wymiane wszystkich okien, rowniez tych zrealizowanych jako PCV, na okna
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skrzynkowe, wykonane z litego drewna sosnowego, klejonego tréjwarstwowo. Konstrukcja
okien miata sktadac sie z trzech podstawowych elementéw: skrzynki tworzonej przez oscieznice,
skrzydet okiennych oraz zestawu szklanego. Wszystkie elementy okien w kolorze biatym,
matowym.

W patacu wystepuje 12 typdw okien.

7.6.1.1. Okna szklone podwdinie.

Okna w poziomie piwnic, poddasza oraz strychu, wykonano jako jednoramowe z szybg
zespolong, z odtworzeniem profili na ramiakach, szczeblinach i listwach przymykowych i
slemionach. Listwy z profilami wykonano z drewna litego. Szczebliny wykonano z drewna i
naklejono obustronnie na szybe. Skrzydta okien otwierane do wewnatrz. Listwa dystansowa
miedzy szybami zestawu oraz uszczelki w kolorze biatym.

7.6.1.2. Okna szklone potrdjnie.

Okna w poziomie parteru i | pietra, w tym balkonowe, wykonano jako potrdjnie szklone
(réwniez z uwagi na akustyke). Z uwagi na wytyczne konserwatorskie, trzecig szybe
umieszczono w skrzydle okna zewnetrznego z osobng oscieznicg, ktéra za pomoca taczen
stolarskich jest zespolona z oscieznicg okna wewnetrznego. Na elementach okna zewnetrznego,
jednoszybowego, w tym ramiakach, listwach przymykowych i slemionach, wykonano profile
analogiczne, jak na elementach okna wewnetrznego (na wzér istniejacych). Szczebliny
wykonano tradycyjnie, odtwarzajac profil na wzor istniejgcego. Skrzydta okien otwierane do
srodka.

7.6.1.3. Wywietrzniki.

W celu utatwienia wentylacji i wietrzenia czesci pomieszczen, przewidziano realizacje
wywietrznikdw. Wywietrzniki wykonano na parterze oraz | pietrze, w czesci prawego skrzydta
okna, zamiast szyby.

7.6.1.4. Szklenie okien.

Przewidziano zastosowanie szklenia o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej. Zachowano
wymiary netto szyb, bazujgc na wymiarach szyby okien istniejgcych.

7.6.1.5. Okucia okien.

Wykonano okucia obwiedniowe, w celu zminimalizowania widocznosci elementéw. Okucia
mosiezne, w tradycyjnym wzorze, bez rozbudowanej dekoracji.

7.6.2. Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana. Skrzydta drzwi wykonano jako petne,
ptycinowe. Drzwi zewnetrzne nie spetniajg wymagan w zakresie termoizolacyjnosci. Nie
stwierdzono faktu zamontowania w budynku drzwi o odpornosci ogniowe;.

8. Opracowania i wytyczne branzowe i specjalistyczne.

8.1. Opinia techniczna z zakresu konstrukgji.

Stan techniczny budynku bez wiekszych zastrzezen, poza konstrukcjg drewniang dachu.
Konstrukcja dachu z uwagi na uszkodzenia mechaniczne oraz korozje biologiczng , jak réwniez
wiek konstrukgji, kwalifikuje sie do wymiany. Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe poszczegdlnych
kondygnacji powinny by¢ przeanalizowane w oparciu o ekspertyze, na etapie projektu

budowlanego. Nalezy wykonac odkrywki tynku w celu ustalenia powodu pekania tynku.
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8.2. Inwentaryzacja z zakresu instalacji sanitarnych.

Budynek posiada przytagcze wodociggowe, wspdlne, na potrzeby bytowe oraz pozarowe.
Budynek nie posiada instalacji cieptej wody uzytkowej. Obiekt wyposazony w kanalizacje
sanitarng i deszczowa, odprowadzong do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego 1100/600.
Budynek nie posiada instalacji wentylacji mechanicznej. Obiekt wyposazono w instalacje
centralnego ogrzewania, zasilanej przez wezet jednofunkcyjny. Instalacje w stanie wskazujacym
na zuzycie eksploatacyjne.

8.3. Inwentaryzacja z zakresu instalacji elektrycznych
Istniejgca instalacja elektryczna zostata wykonana zgodnie z przepisami i normami, ktére w
chwili obecnej juz nie obowigzuja. Jest ona przestarzata i wymaga catkowitej wymiany.

Uktad zasilania TN-C — zasilanie po nn 230/400 VAC. Budynek zasilany jest jednostronnie po
niskim napieciu 400 VAC. Zasilajacy kabel wprowadzony jest do budynku od strony
potudniowej. Ztgcze kablowe oraz Gtéwny Wytacznik prgdu znajduje sie na parterze na
korytarzu od strony potudniowej. Wytacznik reczny z bezposrednim roztgczeniem toru
pragdowego przed uktadem licznikowym.. Przy wejsciu gtéwnym nie ma Przeciwpozarowego
Whytgcznika Pradu. Gniazda 1 fazowe 230 VAC z tzw bolcem PEN — w ukfadzie TN-C .Gniazda
podtynkowe. Oprawy oswietleniowe ze zrédtem zarnikowym lub swietléwki. Sterowanie reczne
za pomocg wiacznika, w korytarzach przy uzyciu automatéw schodowych. Na obiekcie nie
stwierdzono Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej oraz instalacji potgczen wyréwnawczych.

Obiekt nie posiada zabezpieczen wytgcznikéw —réznicowopragdowych.

System SSWIN na obiekcie jest nieczynny - uszkodzony. Istniejgcy w budynku system SSP
wykonany zostat w 1995 r. z wykorzystaniem centrali TELSAP SYSTEM 2000 produkcji POLON.
System ten dla potrzeb Muzeum musi by¢ wymieniony, poniewaz czes¢ jego elementédw nie jest
adresowalna oraz nie sg juz produkowane czujki pozarowe jonizacyjne z nim kompatybilne. W
zwigzku z tym, w istniejgcej formie system nie jest w stanie realizowa¢ wymagane;
funkcjonalnosci.

Na poddaszu ujawniono niezabezpieczone kable elektryczne.

8.4. Ocena w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

8.4.1. Wyposazenie budynku w instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
1/ odgromowsa,

2/ instalacje hydrantéw wewnetrznych (brak petnej ochrony budynku);
3/ system sygnalizacji pozaru SSP (ochrona czesciowa);

8.4.2. Wykaz niezgodnosci, stwierdzony na dzien realizacji opracowania:

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw)

1/brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub
zapobiegajacych ich zadymieniu - §245 pkt 2 [a],

2/przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% (wynosi ok. 30m
przy wymaganych 10m dla jednego kierunku ewakuacji)

- §256 ust. 3 [a],

3/ szerokos¢ uzytkowa biegoéw i spocznikow, dwdch bocznych ewakuacyjnych klatek
schodowych jest mniejsza o ponad 1/3 od wartosci wymaganych 1,2m

i 1,5m (wynoszg odpowiednio ponizej 0,80m i 1,0m) - §68 ust.1 [a],

4/ wystepowanie na drogach ewakuacyjnych wyktadzin podtogowych o nieznanym stopniu
palnosci - §258 [a],
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5/ brak wyposazenia wszystkich kondygnacji budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 11x i czasie dziatania co najmniej 1 godzine - §181 ust.
3 pkt 1c[a],

6/ brak wyposazenia budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - §181 ust.3 pkt 1c [a],

7/ brak wymaganej szerokosci drzwi wewnetrznych w budynku, ktéra wynosi 0,7m- 0,8m przy
wymaganej minimalnej 0,9m - §75 ust.2 [a],

Uwaga! Zgodnie z §16 ust. 1 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) i wymienionymi powyzej
nieprawidfowosci, istniejgcy budynek nalezy uznac jako zagrazajgcy zdrowiu i Zyciu ludzi.

Ponadto, stwierdzono m. in. szereg innych nieprawidfowosci:

8/ brak wyposazenia wszystkich kondygnacji budynku w wewnetrzng sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowg w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym - §19 ust.1 pkt
2a [b],

9/ brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla wszystkich elementéw budynku (m. in.
drewniane stropy bez odpornosci ogniowej) - §216 ust.1 [a],

10/ brak zapewnienia wszystkim elementom budynku stopnia co najmniej nierozprzestrzenia
ognia NRO (m. in. drewniana konstrukcja dachu) - §216 ust.1 [a],

11/ brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wyjsciu
z obiektu - §183 ust. 21 3 [a],

12/ brak zapewnienia wymagan w zakresie trudno zapalnosci i nie wydzielania toksycznych
produktéw spalania i rozktadu dla foteli i siedzen w sali kinowej na parterze budynku — §261 [a],
13/ brak oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu przegrodag w klasie
odpornosci ogniowej El 30 - §219 ust. 1 [a],

14/ brak zamkniecia piwnic drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 - §250 ust. 1 [a],

15/ zamkniecie drzwi ewakuacyjnych na klatki schodowe oraz drzwi ewakuacyjnych z klatek
schodowych prowadzacych na zewnatrz budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe otwarcie - §4 ust. 1 pkt 14 [b],

16/ sktadowanie materiatéw palnych oraz innych przedmiotéw na drogach ewakuacyjnych w
sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ ponizej parametréw okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych - §4 ust. 1 pkt 11 [b].

9. Zalecenia.

9.1. Przed wykonaniem projektu budowlanego, nalezy zrealizowac¢ odkrywki stropéw w celu
potwierdzenia ich konstrukgcji oraz stanu tej konstrukcji. Miejsca odkrywek do wskazania przez
Projektanta Konstrukgji.
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10. Strategia dla zespotu Muzedw. Zakres. Podziat na fazy.

10.1. Strategia dla zespotu Muzedw.

Rozbudowa i przebudowa Patacu Przebendowskich/Radziwittdw jest czescig szerokiego
programu rozwoju Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, ktérego celem jest:
-spopularyzowanie i uatrakcyjnienie idei niepodlegtosci i wolnosci;

-stworzenie na bazie istniejacych placowek Muzeum spdjnego, nawzajem uzupetniajgcego sie
zespotu muzealnego, z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie powierzonych im zadan;
-dostosowanie placowek Muzeum do modelu funkcjonowania wspdtczesnych placéwek
muzealnych;

-stworzenie wtasciwych warunkéw do sktadowania, udostepniania i ekspozycji posiadanych
zbioréw, w tym réwniez w zakresie przewidywanych zakupdw nowych eksponatéw etc.;
-dostosowanie placéwek do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przewiduje sie realizacje programu rozwoju Muzeum Niepodlegtosci w ramach trzech zadan:

- Zadanie 1: Muzeum Wiezienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodlegtosciowej
(nazwa robocza)

-Zadanie 2: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej- Centrum Edukacji Niepodlegtosciowej
(nazwa robocza) i Centralny Zespét Magazynowania, Digitalizowania i Konserwacji Zbioréw
Muzeum Niepodlegtosci.

-Zadanie 3: Patac Przebendowskich/Radziwittow- Centrum Mysli Niepodlegtosciowej (nazwa
robocza).

Zaktada sie stworzenie centralnego systemu informatycznego, obejmujgcego wszystkie placowki
Muzeum Niepodlegtosci. Gtdwnym elementem systemu bedzie serwerownia centralna,
umieszczona w nowoprojektowanym budynku Centralnego Zespotu Magazynowania,
Digitalizowania i Konserwacji Zbioréw Muzeum Niepodlegtosci (Cytadela). Kazda z
placéwek/oddziatéw lub ich wydzielonych czesci, zaopatrzona bedzie w lokalng serwerownie,
skomunikowang z serwerownig centralng. System umozliwiat bedzie korzystanie ze
zdigitalizowanych zasobéw Muzeum za pomocg terminali komputerowych rozmieszczonych

w poszczegdlnych jednostkach organizacyjnych Muzeum oraz za pomocg portalu
internetowego. System umozliwiat bedzie zdalny monitoring placowek Muzeum w zakresie
zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem oraz eksploatacjg (zuzycie mediéw etc.).

10.2. Zakres opracowania. Fazy realizacji zadania 3.

Projekt koncepcyjny obejmuje swoim zakresem realizacje kompleksowej strategii, zmierzajacej do
dostosowanie d. patacu Przebendowskich/Radziwittéw wraz z otoczeniem do nowych funkgji
kulturalnych i edukacyjnych oraz zapewnienia dostepu do obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Waznym elementem projektu, jest réwniez uczytelnienie lokalizacji Muzeum Niepodlegtosci i
wciggniecia go w tkanke miejska, poprzez realizacje zagospodarowania terenu w szerokim
zakresie. Z uwagi na specyfike zadania, podzielono je na Ill fazy:

1/ Faza I: przebudowa i modernizacja budynku d. patacu Przebendowskich/Radziwittéw,
wraz z realizacjg najblizszego otoczenia przed wejsciem gtéwnym do obiektu;

2/ Faza Il: budowa nowej, wielofunkcyjnej czesci podziemnej, wraz z zagospodarowaniem czesci
ogrodoweyj;

3/ Faza llI: realizacja wielofunkcyjnego skweru miejskiego, wspomagajacego popularyzacje
dziatalnosci Muzeum Niepodlegtosci, w czesci zachodniej dziatki 20/2 oraz przebudowa
parkingu dla samochoddw osobowych, w czesci wschodniej dziatki 20/2.
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11. Lokalizacja.
11.1. Lokalizacja.

11.1.1. Faza I.
W ramach fazy pierwszej, zaktada sie przebudowe budynku istniejgcego, zlokalizowanego w
wojewddztwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Srédmiedcie, Alei
Solidarnosci 62, na dziatce nr 11, obreb 50210 oraz fragmentu dziatki nr 11, przed wejsciem
gtéwnym do budynku;

11.1.2. Faza ll.
W ramach fazy drugiej, zaktada sie budowe nowej kubatury (pod ziemia), zlokalizowanej w
wojewddztwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Srédmiedcie, przy
Alei Solidarnosci 62, na dziatce nr 11, obreb 50210 oraz fragmentu dziatki nr 11, na tytach
obiektu planowanego do przebudowy w ramach fazy I.

11.1.3. Faza lll.
W ramach fazy trzeciej, zaktada sie przebudowe skweru oraz parkingu, zIok/aIizowanych w
wojewddztwie mazowieckim, powiat m.st. Warszawa, 02-240 Warszawa, Srddmiescie, przy
Alei Solidarnosci, na dziatce nr 20/2, obreb 50210.

12. Faza l.
W ramach | fazy, zaplanowano, realizacje adaptacji istniejgcego budynku patacu oraz
zagospodarowanie terenu znajdujgcego sie przed wejsciem gtéwnym do MN, na dziatce 11.

12.1. Zatozenia.

-dostosowanie wnetrza obiektu do potrzeb wspdtczesnej placéwki muzealnej, w tym poprzez
wzbogacenie programu dostepnego dla zwiedzajgcych;

-wprowadzenie do obiektu elastycznej przestrzeni do ekspozycji tymczasowej;

-reorganizacja cyrkulacji w budynku w zakresie zwiedzajgcych, zbioréw;

-reorganizacja funkcjonalna w celu uczytelnienia oryginalnych zatozen przestrzennych obiektu;
-udostepnienie budynku dla oséb niepetnosprawnych;

-uczytelnienie wejscia gtéwnego do obiektu;

12.2. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne.

12.2.1. Zagospodarowanie terenu.

12.2.1.1. Plac wejsciowy i uliczka jednokierunkowa.

Przed wejsciem do Muzeum Niepodlegtosci zaprojektowano plac wejsciowy, zbierajgcy wszystkie
kierunki dojs¢ pieszych do budynku. Plac jest pomyslany jako miejsce gromadzenia sie grup
wycieczkowych, miejsce oczekiwania przed wejsciem do obiektu, miejscem, gdzie moze by¢
rozpoczynana opowies¢ o Muzeum i jego zbiorach. W ramach placu zaplanowano realizacje
nieregularnie rozrzuconych miejsc do siedzenia, ktére jednoczesnie stanowic¢ bedg bariere przed
zajmowaniem placu przez samochody osobowe.

Zaprojektowano wtopienie istniejace] uliczki przejazdowej, taczacej jezdnie Alei Solidarnosci,
w posadzke placu. Rozwigzanie takie, ma za zadanie ustanowienie nadrzednosci ruchu pieszego

nad ruchem kotowym na przedpolu Muzeum. Inwestor dazyt bedzie do catkowitej likwidacji
uliczki/przejazdu-do rozstrzygniecia w porozumieniu z Inzynierem Ruchu m.st.

12.2.1.2. Droga Bohateréw.

W poétnocnej czesci terenu przed Muzeum, zaplanowano zakonczenie ,,Drogi Bohateréw”, ktéra
zgodnie z zamierzeniem projektowym, koncowym swoim odcinkiem, wtapia¢ sie bedzie w plac
wejsciowy. W ramach ,,Drogi Bohateréw”, przewidziano realizacje statej, zewnetrznej ekspozydji,
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ktéra przedstawia¢ bedzie wazne postacie, zwigzane z polskg droga do niepodlegtosci. Catos¢
zatozenia do zrealizowania razem z fazg Ill.

12.2.2. Cyrkulacja zwiedzajgcych/pracownikdw.
Wejscie gtdwne do budynku pozostawiono od strony zachodniej, na szczycie ryzalitu owalnego.
Zaplanowano uruchomienie wejs¢ bocznych, z ktérych wejscie pétnocne, petnic¢ bedzie funkcje
wejscia dla osdb niepetnosprawnych, a wejscie potudniowe, zasila¢ bedzie restauracje,
zlokalizowang na parterze oraz bedzie mogto by¢ uzytkowane przez pracownikéw. Wejscie dla
niepetnosprawnych, za pomocg korytarzy wewnetrznych, prowadzi¢ bedzie do pomieszczenia
kasy/informacji.

Hol wejsciowy na parterze, petni¢ bedzie funkcje miejsca gromadzenia sie, oczekiwania. Z holu,
za pomocg nowych dwadch, symetrycznie roztozonych biegéw, bedzie mozna dostac sie na
kondygnacje -1. Réwniez z holu przechodzi¢ sie bedzie do przestrzeni kasy/informacji, a
stamtad, pdtnocnym biegiem reprezentacyjnych schodéw, docierac sie bedzie do holu przed
salami ekspozycyjnymi na | pietrze. Bieg potudniowy klatki reprezentacyjnej sprowadzac bedzie
zwiedzajgcych, poprzez sklep muzealny, z powrotem do holu wejsciowego.

W budynku przewidziano realizacje dwoéch wind osobowych. Winda, o wymiarach kabiny
210x110 cm (dt. x szer.), umieszczona w sasiedztwie kasy/informacji, z zatozenia ma obstugiwac
zwiedzajacych. Winda, o wymiarach kabiny 140x110 cm (dt. x szer.), umieszczona w rejonie
sklepiku muzealnego, przeznaczona bedzie gtéwnie dla pracownikéw.

Zdecydowano o uporzgdkowaniu uktadu klatek schodowych, zlokalizowanych w bocznych
czesciach budynku. Zaprojektowano wyburzenie istniejgcych i zastgpienie ich nowymi,
spetniajgcymi przepisy w zakresie zgodnosci z Warunkami Technicznymi oraz przepisami w
zakresie ochrony ppoz. Nowe klatki schodowe, w prosty sposéb komunikujace poziomy od -1 do
+2, zaplanowano w alkierzach frontowych. Klatki schodowe wyposazono w dusze
doswietlajace.

Z poziomu +2, zaplanowano realizacje nowych biegdw schodéw (w miejscu istniejgcych),
spetniajgce obecnie obowigzujgce przepisy. Schody te, taczg poziom +2 z poziomem +3.

Z poziomu +3, wyprowadzono klatke schodowg zasilajgcag projektowany poziom +4.

12.2.3. Cyrkulacja zbioréw.
Zaprojektowano winde towarowa, do przewozenia zbioréw, elementéw dekoracji, o wymiarach
kabiny 340x335 cm (dt. x szer.). Winda komunikuje kondygnacje od -1 do +1.

Na poziomie -1 umieszczono pomieszczenie przyjecia zbiorow-sluze, a obok niego magazyn
tymczasowy.

Ze $luzy zapewniono dostep do dwdch pracowni konserwatorskich, w ktérych zbiory moga by¢
poddawane biezacej konserwacji. W sgsiedztwie pracowni konserwatorskich, zrealizowano
pracownie realizacji ekspozycji (warsztat).

Do czasu realizacji petnego systemu cyrkulacji zbiorow w MN, kolejna czes¢ przewidziana do
realizacji w fazie Il, zasilanie windy towarowej, odbywac sie moze poprzez wejscie gtdéwne lub
wejscie od strony tarasu, zlokalizowane na parterze obiektu.

12.2.4. Kondygnacja -1.
Na kondygnacji -1 zaplanowano hol wejsciowy dolny, ktéry oprécz funkeji komunikacyjnych,
bedzie przestrzenig, w ramach ktérej przewiduje sie realizacje wystaw czasowych. Bezposrednio
z przestrzeni holu zapewniono dostep do szatni dla zwiedzajgcych oraz zespotu toalet, w tym
rowniez toalety dla niepetnosprawnych.
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Naprzeciwko klatki schodowej, sprowadzajacej zwiedzajgcych z holu wejsciowego gdrnego,
zaprojektowano wielopoziomowa czytelnie, zaopatrzong w otwarty ksiegozbiér. W czytelni
zorganizowano stanowisko dla personelu oraz rézne formy siedzisk dla czytelnikéw. Poziom
czytelni potgczono z poziomem holu dolnego, za pomocg podnosnika (dla oséb
niepetnosprawnych) oraz szerokich schoddw.

Na kondygnacji -1 zorganizowano fragment zespotu , cyrkulacji zbioréw”, o ktérym
wspomniano w punkcie 4.2.3.

Na poziomie -1 zaprojektowano réwniez umieszczenie kuchni, obstugujacej
kawiarnie/restauracje, zlokalizowang na parterze oraz magazyn sklepu muzealnego.

12.2.5. Parter.
Na parterze umieszczono zespot wejscia gtdwnego z holem wejsciowym (gérny hol). W
sgsiedztwie holu zlokalizowano przestrzen kasy i informacji, a po przeciwnej stronie holu, sklep
muzealny z matg czytelnig. Sklep muzealny zaopatrzono w wejscie dla pracownikéw,
prowadzace do projektowanej klatki K1, ktérg mozna dostac sie na kondygnacje -1 i tym samym
do magazynu sklepu muzealnego.

Przy wejsciu dla niepetnosprawnych (p6tnocne wejscie boczne), zorganizowano toalete dla
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie biurowe dla szefa ochrony
(dobra komunikacja z zespotem wejscia).

Sala znajdujaca sie na osi holu wejsciowego, petni¢ bedzie role sali wielofunkcyjnej, w ktorej
organizowac bedzie mozna zajecia edukacyjne oraz ekspozycje czasowe. Przestrzen przylegajgca
do sali, znajdujaca sie w sasiedztwie pétnocno-wschodniego alkierza, przeznaczona jest na
wystawy czasowe.

W potudniowo-wschodnim narozniku budynku, zaplanowano umieszczenie restauracji/kawiarni.
Restauracje ,,Niepodlegta”, podzielono na ogdélng sale restauracyjng, w ramach ktorej
zorganizowano bar oraz wydzielong salke kawiarniang. Restauracja jest dostepna z holu
wewnetrznego oraz za pomocg niezaleznego dojscia, skomunikowanego z potudniowym
wejsciem bocznym. W sasiedztwie holu wejscia bocznego, umieszczono toalete, obstugujaca
restauracje. Przewidziano mozliwos¢ zrealizowania zewnetrznego tarasu restauracji/kawiarni,
przylegajgcego do pomieszczen restauracji.

12.2.6. | pietro.
Na ,niskim” | pietrze (pdtpietro), dostepnym za pomocg bocznych klatek schodowych (K1 i K2),
zorganizowano pomieszczenia biurowe oraz wezty sanitarne, obstugujgce te pomieszczenia.

Na ,wysokim” | pietrze, przewidziano likwidacje wtérnych podziatéw i aranzacje, catej, nie
zajetej przez komunikacje pionowa, przestrzeni, na potrzeby ekspozycyjne. W holu | pietra
przewidziano realizacje ekspozycji czasowej, pozostatych salach, ekspozycje statg muzeum.

12.2.7. Poddasze.
W ramach poddasza, oznaczonego w projekcie jako poziom +2, +3, +4, zaplanowano
realizacje pomieszczen biurowych i administracyjnych, przeznaczonych dla pracownikéw MN.
Skoncentrowanie funkgcji biurowej w jednym miejscu, pozwoli na zwolnienie powierzchni na
parterze i przeznaczenie jej na cele obstugi zwiedzajgcych oraz usprawnienie komunikacji
wewnetrzne] miedzy pracownikami. Nalezy rowniez podkresli¢, ze nowe pomieszczenia biurowe
odpowiadac bedag wspotczesnym standardom, obowigzujgcym w tym zakresie, w opozycji do
stanu obecnego.

Na poziomie +2 zaplanowano umieszczenie pomieszczen dyrekgji, radcy prawnego, dziatu
finansowo-ksiegowego, specjalisty ds. remontowo-budowlanych, dziatu historii. Na tym
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poziomie zaplanowano rowniez realizacje 10-osobowej salki konferencyjnej oraz pomieszczen
pomochniczych (sanitariatéw, kuchenek).

Na poziomie +3, umieszczono Instytut Kresowy, Dziat Kadr, Dziat Edukacji i Promocji, Referat
Gospodarczy, pomieszczenie kierownika biblioteki. Na tym poziomie zaplanowano dodatkowo
realizacje 10-osobowej salki konferencyjnej oraz pomieszczerh pomocniczych (sanitariatéw,
kuchenek).

Na poziomie +4, umieszczono dziat gromadzenia, inwentaryzacji i konserwacji zbioréw oraz
trzy, podreczne pracownie konserwacji/inwentaryzacji zbioréw.

12.3. Architektura. Materiaty.

12.3.1. Zagospodarowanie terenu.
*plac wejsciowy: uktad nawierzchni wykonczonych ptytami granitowymi oraz zwirem;
krawezniki granitowe;
*tawki wykonane jako prefabrykowane w standardzie betonu architektonicznego, beton
wykonany w oparciu o biaty cement;
etablice informacyjne ,, Drogi Bohaterow"” w postaci wielowarstwowego szkta bezpiecznego,
klejonego, nadrukowywanego, podswietlanego, mocowanego w cegach wykonanych ze stali
typu Corten;
*stupki oswietleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdtuz krawedzi placu
wejsciowego, czes¢ podswietlenia ciggéw pieszych wbudowana w tawki;
*rampy/podejscia do wejs¢ bocznych-konstrukcja stalowa, nawierzchnia w postaci kratek
WEMA, od strony ulicy barierka szklana, mocowana w profilu dolnym, od strony elewadji,
azurowa barierka na stupach stalowych (pochwyt+pochwyt dla niepetnosprawnych);

12.3.2. Budynek.
*zaktada sie pozostawienie wystroju elewacji bez zmian, projektuje sie wymiane tynku na nowy,
cieptochronny, kolor tynku tzw. ,stara biel”;
*zaprojektowano wypetnienie tympanonu w ryzalicie ogrodowym za pomocg szkta
przezroczystego, mocowanego punktowo; przewiduje sie zachowanie geometrii tympanonu,
tgcznie z opracowaniem dekoracyjnym, zaprojektowano podziat na maksymalne duze tafle;
konstrukcja w postaci zeber szklanych;
*zaprojektowano wykonanie paséw szklanych w dachu, w celu doswietlenia powierzchni
biurowych na poddaszu; pasy licowane z powierzchnig potaci i dostosowane do spadku potaci
dachowych; pasy umieszczane w potaciach dachu zorientowanych w kierunku jezdni Alei
Solidarnosci (wiekszos¢ od strony pétnocne));
e$ciany:
-istniejgce dekoracje sztukateryjne do pozostawienia, zaktada sie przeprowadzenie oczyszczenia i
ponownego przemalowania powierzchni,
-tynki ptaskie do wymiany, na scianach zewnetrznych na cieptochronne, malowane na kolor
biaty,
-Sciany szybow windowych, widoczne od wewnatrz, w standardzie betonu architektonicznego,
beton wykonany w oparciu o biaty cement,
-sciana restauracji, otwierajgca sie na hol wejsciowy, szkto bezszprosowe, bazujace na
konstrukcji z zeber szklanych, mocowanie punktowe,
-pozostate $ciany drugorzedne murowane, tynkowane lub w systemie suchej zabudowy,
malowane na kolor biaty,
-w przestrzeni czytelni na kondygnacji -1 zastosowac scienne panele akustyczne, w czesci
wykonczone filcem oktadzinowym;
* posadzki:
-kamienne, do pozostawienia bez zmian,
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-w salach ekspozycyjnych, pomieszczeniach ogélnodostepnych, na ciggach komunikacyjnych
ogdlnodostepnych, zrealizowa¢ posadzke betonowg terazzo o drobnym uziarnieniu-kolorystyka
biato/szara, w czytelni posadzka z akcentami czarnymi,

-w pomieszczeniach technicznych i obstugujgcych posadzka techniczna betonowa,

-w pomieszczeniach biurowych wyktadzina na podktadzie ttumigcym,

*sufity:

- istniejgce dekoracje sztukateryjne do pozostawienia, zaktada sie przeprowadzenie oczyszczenia
I ponownego przemalowania powierzchni,

*w nowopowstatych pomieszczeniach, w szczegdlnosci biurowych, sufity o wiasciwosciach
akustycznych (ttumienie pogtosu etc.);

13. Faza Il.

W ramach Il fazy, zaplanowano realizacje 3 kondygnacyjnej struktury podziemnej, w czesci
wschodniej dziatki nr 11 oraz zagospodarowanie terenu tego fragmentu dziatki. W trakcie
okreslania obrysu czesci podziemnej, wzieto pod uwage uwarunkowania wynikajgce z
wystepowania jednostek zieleni wysokiej. Drzewa istniejgce przewidziano do zachowania.

13.1. Zatozenia.

-wzbogacenie programu dostepnego dla zwiedzajacych poprzez realizacje nowych funkgcji oraz
udostepnienie czesci ogrodowej dziatki;

-wzbogacenie wachlarza w zakresie mozliwosci wykorzystania infrastruktury obiektu (drugie
wejscie);

-organizacja nowoczesnych powierzchni magazynowych (ksiegozbidr, zbiory podreczne);
-reorganizacja sposobu ekspedycji zbioréw do/z muzeum;

-dopetnienie uktadu projektowanego w fazie pierwszej;

13.2. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne.

13.2.1. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie patacu ma wspomaga¢ funkcjonowanie MN
wielowatkowo.

Przy uliczce jednokierunkowej wschodniej, zaprojektowano zatoke autobusowa, umozliwiajgcg
bezpieczne wysiadanie grup wycieczkowych, planujgcych odwiedzanie Muzeum Niepodlegtosci.
Zatoka jest potgczona ciggami pieszymi z wejsciem ogrodowym, zlokalizowanym na kondygnadji
-1 oraz z wejsciem gtéwnym na parterze.

Na przedtuzeniu istniejgcego tarasu zaprojektowano zewnetrzny amfiteatr, ktéry zgodnie z
zatozeniem ma wspiera¢ funkcje edukacyjng MN i by¢ zewnetrznym poszerzeniem sali
wielofunkcyjnej, znajdujacej sie na osi holu gtéwnego.

Na terenie, w sasiedztwie projektowanych swietlikéw, planuje sie ustawienie odzyskanych przez
MN czterech rzezb, ustawionych pierwotnie w ogrodzie. Alternatywnie, mozna rozwazy¢
umieszczenie rzezb wewnatrz swietlikdw.

Z uliczki jednokierunkowej, wyprowadzono rampe zjazdowa, obstugujacg projektowany parking
podziemny oraz strefe dostaw zbiorow.

13.2.2. Cyrkulacja zwiedzajgcych/pracownikéw.
Dostep do holu wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na kondygnacji -1 projektowanej struktury
podziemnej, dla zwiedzajgcych/odwiedzajgcych zapewniono:
-poprzez czytelnie ulokowang na kondygnacji -1 budynku istniejacego;
-za pomocg wejscia ,ogrodowego”, po schodach zewnetrznych, rozpoczynajacych swéj bieg w
rejonie projektowanej zatoki autobusowe;j;
-za pomocg windy osobowej komunikujacej poziom terenu z poziomem galerii przy sali kinowe;j,
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zlokalizowanej na poziomie -1.

Z holu wielofunkcyjnego, dzieki wznoszacej sie galerii, odwiedzajgcy docierajg do wejs¢ na
widownie sali kinowej, wejs¢ znajdujgcych sie na tyfach najwyzej potozonego rzedu siedzen. Za
pomocg lokalnej klatki schodowej, z tego punktu, odwiedzajgcy moga dotrzec¢ do toalet
obstugujgcych cze$¢ podziemna. Dostep do tych toalet, zapewniono réwniez bezposrednio z
holu wielofunkcyjnego.

Pracownicy docierajg na wszystkie kondygnacje struktury podziemnej za pomocg windy
osobowej D8 oraz klatki schodowej K8, ktéra petni jednoczesnie funkcje klatki schodowej
ewakuacyjnej.

Na parking podziemny, pracownicy i niektérzy dostawcy, docierajg za pomocg windy
samochodowej D07 (jednoczesnie winda do przewozenia zbioréw).

13.2.3. Cyrkulacja zbioréw/ksiegozbioru.
Przewidziano realizacje rampy, zasilajgcej winde towarowg D7, komunikujgcg poziom -1, gdzie
dostarczane sg zbiory transportem samochodowym, z kondygnacjg -3, na ktérej umieszczono
gtéwne magazyny.

Ze strefy ekspedycji zbioréw, zlokalizowanej na przedtuzeniu rampy, przewidziano dostep do
$luzy, ulokowanej w budynku istniejgcym, za pomocg windy D7 (obustronne otwarcie drzwi)
oraz za pomocg korytarza transportowego.

Ksigzki moga byc przewozone z/do magazynu czytelni/biblioteki zlokalizowanej na kondygnacji -
3 za pomoca windy D8.

13.2.4. Kondygnacja -3.
Na kondygnacji -3 umieszczono pomieszczenie przyjecia zbioréw, magazyn gtéwny zbioréw,
magazyn czytelni oraz magazyny administracyjne. Bezposrednio z pomieszczenia przyjecia
zbioréw, zapewniono réwniez dostep do magazynu specjalnego, wodoszczelnego.

13.2.5. Kondygnacja -2.
Na kondygnacji -2 umieszczono parking dla pracownikédw muzeum z 26 miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych. Na tej kondygnacji umieszczono réwniez
pomieszczenia magazynowe i techniczne.

13.2.6. Poziom -1,5.
Na poziomie -1,5 umieszczono toalety i szatnie, obstugujgce wezet sali kinowej. Na tym
poziomie zlokalizowano réwniez pomieszczenia magazynowe i techniczne.

13.2.7. Kondygnacja -1.
Gtéwnym elementem kondygnacji -1 jest sala kinowa na 174 miejsca siedzgce. Sale wyposazono
w statg, audytoryjng widownie. W sali przewidziano realizacje wyniesionej sceny, a na tytach
widowni, kabiny projekcyjnej/technika. Sala wykorzystywana bedzie do organizacji spotkan z
udziatem intelektualistéw i szerokiego spektrum przedstawicieli réznych nurtéw i organizacji, w
ramach projektu pt. Forum Mysli Niepodlegfosciowej i Wolnosciowej. Sala ma byc¢ réwniez
miejscem, wykorzystywanym do organizacji uroczystosci rocznicowych, w tym o charakterze

oficjalnym/panstwowym.

Sale obiega wznoszaca sie galeria, ktéry moze stuzy¢ jako dodatkowo przestrzeh do organizacji
ekspozycji tymczasowej. Funkcje taka, moze petni¢ réwniez hol wielofunkcyjny, do ktérego
wchodzi sie z budynku istniejgcego oraz za pomoca schodoéw zewnetrznych. W narozniku holu
umieszczono kawiarnie, ktéra jest potgczona z kuchnig, obstugujacg kawiarnie/restauracje na
parterze.

Dzieki realizacji niezaleznego dostepu na kondygnacje -1 projektowanej struktury podziemnej,
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mozliwe jest funkcjonalne wydzielenie wezta sali kinowej i tym samym organizowanie wydarzen,
niezaleznie od funkcjonowania zasadniczej czesci MN.

13.3. Architektura. Materiaty.

13.3.1. Zagospodarowanie terenu.
*Ciggi piesze: ukfad nawierzchni wykonczonych ptytami betonowymi gtadkimi oraz zwirem;
krawezniki betonowe;
*amfiteatr wykonany w zakresie wykonczenia w standardzie betonu architektonicznego, beton
wykonany w oparciu o biaty cement;
*stupki oswietleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdtuz krawedzi ciggéw
komunikacyjnych, cze$¢ podswietlenia ciggdw pieszych wbudowana w state elementy
zagospodarowania terenu;
*barierki szklane, bez pochwytu oraz stupkéw, mocowanie w profilu dolnym;

13.3.2. Budynek.
* patac-powiekszenie otworéw okiennych (dostep do tarasu przy restauracji) nalezy wykona¢ na
wzor otwordw istniejgcych (jak na osi ryzalitu ogrodowego), w zakresie wystroju, podziatéw
stolarki i etc.
*przy patacu-taras restauracji wykonany z piaskowca, barierka catoszklana bez podziatéw,
mocowanie w profilu dolnym;
*zejscie do wejscia ,,ogrodowego” (schody, Sciany) w standardzie betonu architektonicznego,
beton wykonany w oparciu o biaty cement,
e$ciany:
-czesci wspodlnych na -1 w standardzie betonu architektonicznego, beton wykonany w oparciu o
biaty cement,
-w przestrzeni sali kinowej na kondygnacji -1 zastosowac scienne panele akustyczne, w czesci
wykonczone filcem oktadzinowym:;
-pozostate $ciany drugorzedne murowane, tynkowane lub w systemie suchej zabudowy,
malowane na kolor biaty,
* posadzki:
-w przestrzeniach ekspozycyjnych, pomieszczeniach ogélnodostepnych, na ciggach
komunikacyjnych ogdlnodostepnych, zrealizowa¢ posadzke betonowg terazzo o drobnym
uziarnieniu-kolorystyka biato/szara,
-w pomieszczeniach technicznych i obstugujgcych posadzka techniczna betonowa,
-w sali kinowej wykfadzina na podktadzie ttumigcym,
*sufity:
-czesci wspdlnych na -1 w standardzie betonu architektonicznego, beton wykonany w oparciu o
biaty cement,
-w przestrzeni sali kinowej na kondygnacji -1 zastosowa¢ panele akustyczne;
* w pomieszczeniach technicznych i obstugujacych, beton konstrukcyjny impregnowany.

14. Faza lll.

W ramach Il fazy zaplanowano realizacje przebudowy skweru miejskiego, znajdujacego na
zachdd od patacu, na terenie dziatki nr 22 oraz przebudowe parkingu, ulokowanego na wschéd
od patacu, na terenie dziatki nr 22.

14.1. Zatozenia.

-uczytelnienie lokalizacji Muzeum Niepodlegtosci, poprzez realizacje programu zewnetrznych
aktywnosci dla réznych grup wiekowych, w oparciu o przebudowe istniejgcego skweru
miejskiego;

-zintegrowanie MN z tkankg miejska, w tym z komunikacyjnym punktem przesiadkowym
(metro, autobusy, tramwaje);
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-dopetnienie ukfadu projektowanego w fazie pierwszej i drugiej;

14.2. Rozwiagzania funkcjonalno-przestrzenne.

14.2.1. Przebudowa skweru pod stronie zachodniej.
W ramach przebudowy skweru przewidziano realizacje bogatego programu, majacego za
zadanie, przyciggniecie mieszkancdw miasta, wciggniecie ich w przestrzen skweru oraz w
ostatecznym rezultacie, sktonienia do odwiedzenia MN. Program ma zacheci¢ rézne grupy
wiekowe, do obcowania z terenem, a w konsekwencji z Muzeum Niepodlegtosci.

W sasiedztwie wezta przystankowego, przewidziano realizacje konkurencyjnej przestrzeni pn.
MN w pigutce, umozliwiajgcego oczekiwanie na $rodki komunikacji miejskiej i jednoczesne
obcowanie z ekspozycjag MN. Przewidziano realizacje punktu kawowego, zwigzanego z
restauracjg/kawiarnia ,,Niepodlegta”, ktéry odptatnie serwowac bedzie napoje i ciastka w
opakowaniach sygnowanych nazwg Muzeum Niepodlegtosci. Miejsce to petni¢ bedzie
jednoczesnie funkcje centralnego punktu informacyjnego, w ktérym bedg udzielane informacje
nt. wszystkich placowek MN.

W sasiedztwie punktu kawowego, zlokalizowana bedzie zmieniajaca sie ekspozycja, oparta o
srodki multimedialne, dajagce mozliwos¢ wgladu w aktualng dziatalnos¢ ekspozycyjng MN. Po
przeciwnej stronie umieszczona bedzie zewnetrzna czytelnia z wydawnictwami zapewnianymi
przez MN-do przeczytania i pozostawienia dla innych zainteresowanych.

Z przestrzeni opisanej powyzej, zaprojektowano dwie mozliwosci dojscia do Muzeum
Niepodlegtosci. Alejkg Centralng, osiowo naprowadzajgcg na wejscie gtéwne lub bardziej
skomplikowang w rzucie alejkg, pn. ,Droga Bohaterow”.

Wzdtuz Alejki Centralnej przewidziano realizacje dwéch atrakgji, zasadniczo przewidzianych dla
najmtodszych odwiedzajgcych. Pierwsza z nich to ,Gdrka Generata”, ktéra umozliwi przyblizenie
najmtodszym roli dowddcy, nadzorujgcego pole walki. W sezonie zimowym urzadzenie to moze
stuzyc jako miejsce do jazdy na sankach. Blizej] MN umieszczono dwa uktady prefabrykowanych,
wspotczesnych w formie, wyobrazen koni, zgrupowanych w szyk klinowy. Wysokos¢ siedziska
ma by¢ dostosowana do mozliwosci poruszania sie matych dzieci. Urzgdzenie ma przyblizac
matym odkrywcom pojecie podstawowego szyku konnego kawalerii, przez wieki bedacej chluba
polskiego wojska.

Ciag pieszy pn. ,Droga Bohaterow” jest zasadniczo przeznaczona dla starszych odwiedzajgcych.
Wzdtuz ,meandrujacej” alejki rozstawione zostang tablice, zawierajgce nadrukowane na szkto
zdjecie oraz krétkg notke biograficzng, wybranego bohatera polskiej walki o niepodlegtosc.
Naprzeciwko czesci tablic, umieszczone zostang taweczki. Tablice w nocy podswietlone. Najblizej
wejscia do MN, zaplanowano umieszczenie tablicy z najbardziej ,wspdtczesnym” bohaterem.

14.2.2. Przebudowa parkingu po stronie wschodniej.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego parkingu miejskiego, znajdujgcego sie po wschodniej
stronie patacu. Przebudowa pozwoli na zwiekszenie liczby miejsc parkingowych oraz
poprawienie obstugi komunikacyjnej parkingu. Zaplanowano realizacje 25 miejsc parkingowych.

14.2.3. Ekspozycja stata zewnetrzna.
Zaprojektowano realizacje zewnetrznej ekspozycji statej, wzdtuz torowisk/jezdni. Z zatozenia
forma takiej prezentacji ma zacheca¢ przejezdzajgcych, komunikacjg miejskg lub indywidualng,
do zainteresowania sie miejscem. Ekspozycja w formie elementéw o zmiennej wysokosci, z
nadrukowanymi zdjeciami, wyrazami, ma intrygowac i by¢ zewnetrzng wizytéwka MN.
Ekspozycja ma jednoczesnie by¢ formg wydzielenia przestrzeni skweru od ruchu miejskiego i tym
samym ma zapewni¢ poczucie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikom przestrzeni.
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14.3. Architektura i materiaty.

*Ciggi piesze: ukfad nawierzchni wykonczonych ptytami betonowymi gtadkimi oraz zwirem;
krawezniki betonowe;

eformy przestrzenne wykonane w zakresie wykonczenia, w standardzie betonu
architektonicznego, beton wykonany w oparciu o biaty cement;

*ekspozycja wzdtuz torowisk w zakresie wykonczenia, w standardzie betonu
architektonicznego, beton wykonany w oparciu o biaty cement; ekspozycja trawiona
w/nadrukowywana na elementy;

*stupki oswietleniowe niskie, o prostej formie, rozlokowane wzdtuz krawedzi ciggéw
komunikacyjnych, cze$¢ podswietlenia ciggdw pieszych wbudowana w state elementy
zagospodarowania terenu;

15. Wytyczne i zalecenia dodatkowe.

15.1. Nalezy zlikwidowac¢ reklamy zewnetrzne przestaniajgce elewacje budynku od strony
zachodniej i wschodniej;

15.2. Nalezy zlikwidowac istniejgce oswietlenie elewacji (na stupkach);

15.3. Nalezy zlikwidowac rolety zewnetrzne w oknach na parterze;

7.4. Z uwagi na zty stan techniczny tynku, konieczna jest jego wymiana; projektuje sie wymiane
tynku na cieptochronny;

15.5. Nalezy wykonac¢ przeciwwodng izolacje poziomga i potaczy¢ jg z istniejgca/wykonad nowa
izolacje przeciwwodng pionowa. Koniecznos¢ wykonania nowej izolacji przeciwwodnej
pionowej do ustalenia na etapie projektu budowlanego.

15.6. W przypadku koniecznosci realizacji prac budowalnych w sposdb, ktéry moégtby narazi¢ na
zniszczenie istniejgce posadzki kamienne (w szczegdlnosci na parterze), posadzke nalezy
zinwentaryzowac i zdemontowac w sposdb, umozliwiajgcy ponowne jej ztozenie.

16. Wytyczne branzowe.

16.1. Konstrukgja.

16.1.1. Z uwagi na stan techniczny wiezby dachowej, konieczna jest jej wymiana.

16.1.2. Z uwagi na umieszczenie powierzchni uzytkowych na kondygnacji -1 i obnizenie
poziomu posadzki, w stosunku do poziomu istniejgcego o 1,45 metra (czytelnia 3,0 metra),
konieczne przedtuzenie scian fundamentowych oraz wykonanie nowego fundamentowania;
16.1.3. Do weryfikacji kwestia nosnosci stropéw-nalezy wykonac ekspertyze w tym zakresie.

16.2. Instalacje sanitarne.

16.2.1. Nalezy przewidzie¢ realizacje wentylacji mechaniczne;.

16.2.2. Nalezy przewidzie¢ klimatyzacje pomieszczeh biurowych, zlokalizowanych na poddaszu.
16.2.3. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacych instalacji sanitarnych z uwagi na ich stan
techniczny oraz nowy, proponowany uktad pomieszczen.

16.2.4. Realizacja instalacji klimatyzacji powierzchni ekspozycyjnych, do rozwazenia na
pdzniejszym etapie.

16.3. Instalacje elektryczne.

16.3.1. Podswietlenie ciggéw pieszych w rejonie placu wejsciowego do MN, za pomoca niskich
stupkdw oswietleniowych oraz oswietlenia wbudowanego w projektowane tawki.

16.3.2. Nalezy przewidzie¢ montaz podswietlenia elewacji budynku w puszkach zagtebionych.
Nie dopuszcza sie realizacji opraw o$wietleniowych na stupkach.

16.3.3. Nalezy przewidzie¢ realizacje nowej instalacji elektrycznej zasilania, oswietlenia, jak
rowniez instalacji niskopradowych.
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16.4. Ustalenia z zakresu ochrony ppoz.

16.4.1. Ustalenia ogdlne.

16.4.1.1. Budynek istniejacy.
16.4.1.1.1. Klasyfikacja.

Budynek klasyfikuje sie jako obiekt sredniowysoki (SW), o wysokosci powyzej 12m

ale nie przekraczajgcej 25m. Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | (strefa pozarowa przeznaczona dla ponad 50 oséb nie bedacych jej statymi
uzytkownikami — grupy zwiedzajace) oraz ZL Ill (czes¢ biurowa). Pomieszczenia techniczne i
magazynowe (funkcjonalnie powigzane) kwalifikuje sie jako czes¢ magazynowa (PM) o
dopuszczalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m?. Budynek w catosci stanowi jedna
strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL |i ZL lll o powierzchni
nieprzekraczajacej dopuszczalnej powierzchni wymaganej dla danej kategorii czyli 5000m?.

16.4.1.1.2. Klasa odpornosci.

Klasa
odpornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
g’fovvna_ Konstrukcja sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop»
, dachu zewnetrzna»  wewnetrznar  dachuv
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60(o-i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

»Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukgcji nosnej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

»Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
»\WWymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

2Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

16.4.1.1.3. Odlegtos¢ od budynkdéw istniejgcych.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym oddalonym o ponad 8m od innych budynkow.

16.4.1.1.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

16.4.1.1.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Jednakze nalezy przyja¢, ze w pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 1000MJ/m?2.

16.4.1.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych
zaliczanych do zagrozenia wybuchem.
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16.4.1.1.7. Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagany doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd do Muzeum
Niepodlegtosci stanowi Al. Solidarnosci przebiegajaca z dwoch bokdw budynku, ktéra
potaczona jest rowniez wewnetrznymi drogi od frontu i z tytu obiektu.

16.4.1.1.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20l/s — z hydrantéw na
istniejgcym wodociggu miejskim przy Al. Solidarnosci, hydranty podziemne znajduja sie w
odlegtosci 5-75m.

16.4.2. Wytyczne w zakresie wyposazenia budynku istniejgcego (patac) w instalacje |
urzadzenia przeciwpozarowe.
Obiekt istniejgcy nalezy wyposazy¢ w/zrealizowad:
1/ hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym zapewniajgce swym zasiegiem petng
ochrone budynku;
2/ instalacje stuzgcg do usuwania dymy i zapobiegajacg zadymianiu klatek schodowych;
3/ obudowe klatek schodowych i zamkniecie za pomocg drzwi, przynajmniej EI30;
4/ objecie catego budynku systemem sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z podtgczeniem monitoringu
do komendy PSP;
5/ przeciwpozarowy wytacznik pradu;
6/ obudowe poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej EI30;

16.5. Wytyczne z zakresu akustyki.

Na podstawie badan, przeprowadzonych w dniu 30.11.2015 roku, stwierdzono, ze wartos¢
srednia obecnego hatasu tta, w otoczeniu Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, wynosi ok.
65dB (dzien). Tym samym nie sg przekroczone wartosci dopuszczalne dla terenéw chronionych
w strefie srédmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancéw (68 dB w dzien i 60 dB w nocy).

Nalezy przyja¢ izolacyjnos¢ akustyczng sciany zewnetrznej z otworami na poziomie nie
mniejszym niz 28 dB, przy czym izolacyjnos¢ akustyczng Sciany petnej na poziomie 35 dB,
izolacyjnos¢ okna na poziomie 25 dB.

Nalezy przyja¢ nastepujgca izolacyjnos¢ akustyczng, dla $cian oraz drzwi:

-pokoje biurowe: $ciana-35dB, drzwi-25dB, stropu-45dB;

-pomieszczenia ekspozycyjne: sciana-45dB, drzwi-25dB, stropu-50dB;

-sala kinowa: zgodnie z oddzielnym opracowaniem na etapie projektu wykonawczego, jednakze
nie mniej niz sciana-55 dB, drzwi-50 dB, stropu-55 dB;

-pomieszczenia techniczne: izolacyjnos¢ uzalezni¢ od wartosci emitowanego hatasu.

16.6. Wytyczne z zakresu izolacyjnosci termiczne.

Zestawienie przegrod zewnetrznych-izolacyjnos¢ cieplna

p | WARTOSC |y osTia ELEMENT OPIS
Uc(max)
&Ci dla $cian zewnetrznych w przypadku pomieszczen przy ti
SClana
1 0,23 W/(mZXK) >16°C
zewnetrzna =
&Ci dla $cian zewnetrznych w przypadku pomieszczen przy 8°C
SClana
2 W/(m2xK ; °
0,45 fmK) zewnetrzna | SH=16°C
dla podtogi w przypadku pomieszczen przy 8°C <ti <16°C
3 120 W/(mExK) pogdri;)r?ce:ena podiogi w przyp P przy

stropodach dla stropodachu/dachu w przypadku pomieszczen przy ti

41 018 | W/(mK) /dach >16°C
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. dla okien i przeszklen o funkcji okien w przypadku
5 1,30 W/(m?xK) ELZV?I;ZIE[IS:I: pomieszczen
& przy ti >16°C
rzeszklenia dla okien i przeszklen o funkcji okien w przypadku
6 1,60 W/(m?3xK) P 1 pomieszczen
zewnetrzne b2y ti <16°C
7 1,50 W/(m?xK) | drzwi zewnetrzne | drzwi w przegrodach zewnetrznych
, $ciana $ciana wewnetrzna oddzielajaca pomieszczenia od klatki
8 1,00 W/m™xK) wewnetrzna schodowej i korytarza

UWAGA! Przewiduje sie uzyskanie pozwolenia na budowe przed 2017 rokiem.
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17. Zestawienie powierzchni i wartosci.

17.1. Wartosci i powierzchnie istniejgce.

LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE WA(RJZ())SC
KONDYGNACJA -1

1| UO01 | pom. techniczno-magazynowe 104,8
2| U02 | pom. magazynowe 82,1
3| UO03 | klatka schodowa 10,1
4| U04 | pom. techniczno-magazynowe 56,0
5| UO05 | pom. techniczno-magazynowe 6,4
6| U06 | pom. techniczno-magazynowe 30,1
7| UO7 | pom. techniczno-magazynowe 7,1

suma: 296,6

PARTER

8| GO1 | przedsionek 9,0
9| GO2 | ochrona 6,7
10 | GO3 | szatnia 6,6
11| GO4 | hall 142,6
12| GO5 | sala projekcyjna 14,3
13| GO06 | komunikacja 35,9
14| GO7 | administracja 52,1
15| GO8 | magazyn zbioréw 79,1
16 | GO9 | administracja 8,4
17 | G10 | administracja 26,3
18| G11 | administracja 26,1
19| G12 | komunikacja 26,0
20 | G13 | administracja 25,9
21| G14 | administracja 26,5
22 | G15 | administracja 25,1
23| G16 | administracja 12,7
24| G17 | administracja 24,4
25| G18 | magazyn zbioréw 81,8
26 | G19 | kuchenka 4,2
27| G20 | przedsionek 2,8
28| G21 | pom. porzadkowe 7.8
29 | G22 | klatka schodowa 1 4,2
30| G23 | klatka schodowa 2 33

suma: 751,8

POLPIETRO

31| 101 | klatka schodowa 1 9,5
32| 102 | komunikacja 12,0
33| 103 | toaleta 3,0
34| 104 | toaleta 5.4
35| 105 | klatka schodowa 1 8.9
36| 106 | klatka schodowa 2 19,5
37| 107 | komunikacja 3,0
38| 108 | administracja 12,0
39| 109 toaleta 2,5
40| 110 toaleta 2,5
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suma: 78,3
| PIETRO
41| 201 | hall 145,1
42 | 202 | sala balowa 161,9
43 | 203 | sala ekspozycyjna 1 72,8
44 | 204 | sala ekspozycyjna 2 81,0
45| 205 | sala ekspozycyjna 3 24,6
46 | 206 | sala ekspozycyjna 4 79,5
47| 207 | sala ekspozycyjna 5 71,9
48 | 208 | magazyn 25,3
49 | 209 | klatka schodowa 1 9,1
50| 210 | klatka schodowa 2 9,0
51| 211 | administracja 15,6
52| 212 | administracja 15,0
suma: 710,8
PODDASZE
53| 301 | klatka schodowa 1 9,1
54| 302 | klatka schodowa 2 9,0
55| 303 | administracja 12,4
56 | 304 | administracja 11,3
57| 305 | komunikacja 133,1
58 | 306 | administracja 26,9
59 | 307 | administracja 8,8
60 | 308 | administracja 19,8
61| 309 | administracja 18,1
62| 310 | administracja 28,4
63| 311 | administracja 26,2
64 | 312 | administracja 18,5
65| 313 | administracja 112,1
66 | 314 | magazyn zbioréw 108,8
67| 315 toaleta 3,9
68| 316 | toaleta 4,5
suma: 550,9
LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE WARTOSC
69| U |KONDYGNACA -1 296,6
70| G |PARTER 751,8
71| 100 | POtPIETRO 78,3
72| 200 |IPIETRO 710,8
73 | 300 | PODDASZE 550,9
suma: | 23884




OPIS| 15-12-09
DOSTOSOWANIE PALACU PRZEBENDOWSKICH/RADZIWIEEOW WRAZ Z OTOCZENIEM
DO NOWYCH FUNKCII KULTURALNYCH | EDUKACYINYCH, W TYM DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

STRONA 38142 NIEPODLEGEOSCI
17.2. Wartosci i powierzchnie projektowane.
LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE WA(TTTZC))SC
KONDYGNACJA -3
1| U201 | magazyn 427.8
2 | U201 | przedsionek 10,2
3| U202 | magazyn wodoszczelny 65,0
4 | U203 | magazyn czytelni 146,4
5 | U204 | magazyn 38,1
6 | U205 | magazyn 9,8
7| U206 | przyjecie zbiorow 52,2
8 | U207 | przedsionek 14,1
9 | U208 | klatka schodowa K8 15,3
10| DO7 | winda samochodowa 24,9
11| D08 | winda osobowa 3.0
suma: 806,8
KONDYGNACJA -2
12| U101 | hala garazowa (26 miejsc postojowych) 692,4
131 U102 | magazyn 23,0
141 U103 | magazyn 12,6
151 U104 | magazyn 38,1
16 | U105 | przedsionek 3,4
17 | U106 | przedsionek 59
18 | U107 | klatka schodowa K8 12,8
19| DO7 | winda samochodowa 24,9
20| DO8 | winda osobowa 3,0
suma: 816,1
KONDYGNACJA -1,5
21| U039 | galeria dolna 85,5
22 | U040 | komunikacja 25,1
23| U041 | toaleta damska 33,8
24| U042 | toaleta 4,6
25| U043 | toaleta meska 19,0
26 | U044 | magazyn 48,4
27 | U045 | magazyn 4,6
28 | U046 | magazyn 15,5
29| DO06 | winda osobowa 2,4
suma: 238,9
KONDYGNACJA -1
30| U001 | hall dolny 87.3
31| U002 | czytelnia 114,6
32 | U003 | komunikacja 13,7
33| U004 | szatnia 31,2
341 U005 | komunikacja 24,9
35| U006 | toaleta 4,6
36 | U007 | toaleta damska 14
37 | U008 | toaleta meska 11,5
38 | U009 | klatka schodowa K1 23
39 U010 | magazyn 10,9
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40 | U011 | komunikacja 32,6
411 U012 | magazynek 54
42 | U013 | magazynek 2,5
431 U014 | toaleta damska 11,4
44| U015 | toaleta meska 7,6
45| U016 | kuchnia - komunikacja 13,6
46 | U017 | kuchnia 31,2
47 | U018 | kuchnia - magazyn 6,1
48 | U019 | kuchnia - szatnia 7.8
49 | U020 | kuchnia - pom. porzadkowe 2,1
50 | U021 | przyjecie zbiorow 35,9
51| U022 | magazyn tymczasowy 14,9
52 | U023 | pracownia konserwatorska 16,5
53 | U024 | pracownia konserwatorska 36
54 | U025 | pracownia realizacji ekspozydji 34,6
55| U026 | klatka schodowa K2 22,9
56 | U027 | przedsionek 1,7
57 | U028 | hall wielofunkcyjny 72,1
58 | U029 | sala kinowa 200,3
59 | U030 | galeria goérna 83,7
60 | U031 | kabina projekcyjna 8,1
61| U032 | kawiarnia 59,3
62 | U033 | klatka schodowa K8 12,8
63 | U034 | przedsionek 2,6
64 | U035 | komunikacja 13,3
65 | U036 | przedsionek 2,7
66 | U037 | warsztat i magazyn konserwatora 37,8
67 | U038 | Smietnik 28,1
68 | DO1 | winda osobowa 3,9
69 | D02 | winda osobowa 2,8
70 | DO3 | winda osobowo-towarowa duza 15,4
71| D04 | winda towarowa mafa 0,6
72| DO05 | winda towarowa mafa 0,6
73| D06 | winda osobowa 2,4
74| DO7 | winda samochodowa 249
75| D08 | winda osobowa 3,1
76 | SO1 | szacht instalacyjny 1,6
77| S02 | szacht instalacyjny 1,6

suma: | 1202,2

PARTER

78| GO1 | hall gtéwny 161,6
79| GO2 | ekspozycja czasowa 80
80 | GO3 | komunikacja 5
81| G04 | informacja/kasa 68,3
82| @O5 | przedsionek 54
83| GO6 | hall 11,3
84| GO7 | toaleta 57
85| GO8 | sklep 68
86 | G09 | komunikacja 15
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87 | G10 | restauracja - hall 11,3
88 | G11 | restauracja - komunikacja 12,8
89| G12 | restauracja - bufet 13,3
90 | G13 | restauracja - sala duza 54,3
91| G14 | restauracja - sala mata 18,5
92| @G15 | sala edukacyjna 114,6
93| G16 | restauracja - taras 50,2
94| G17 | restauracja - toaleta 4,7
95| G18 | restauracja - zmywalnia 5,7
9% | G19 | komunikacja 6,4
97 | G20 | klatka schodowa K1 20,2
98 | G21 | klatka schodowa K2 20,3
99 | G22 | szef ochrony 11.8

100 | DO1 | winda osobowa 3.9
101 | D02 | winda osobowa 2,8
102| DO3 | winda osobowo-towarowa duza 15,4
103| D04 | winda towarowa mata 0,6
104 | DO5 | winda towarowa mata 0,6
105| D06 | winda osobowa 2,5
106 | SO1 | szacht instalacyjny 1,6
107 | S02 | szacht instalacyjny 1,6

suma: 793,4

POLPIETRO

108 | 101 | klatka schodowa K1 17,2
109 | 102 | komunikacja 2,9
110 103 | redakcja "Niepodlegtos¢ i Pamiec" 26,8
111] 104 | toaleta 3.4
112 105 | klatka schodowa K2 15,3
113 | 106 | komunikacja 9,3
114| 107 | specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej 6.8
115 | 108 | specjalista ds. bhp i ppoz. 6.6
116 | 109 | archiwum zaktadowe 8.8
117 110 toaleta 2,5
118| 111 | klatka schodowa K3 17,6
119 112 | klatka schodowa K4 17.1
120 | DO1 | winda osobowa 3,9
121| D02 | winda osobowa 2,8
122 | D03 | winda osobowo-towarowa duza 15,4
123 | SO1 | szacht instalacyjny 1,6
124| S02 | szacht instalacyjny 1,6

suma: 159,6

| PIETRO

125 201 | ekspozycja - hall gtéwny 122,8
126 | 202 | ekspozycja - sala 1 68,6
127 | 203 | komunikacja 5.0
128 | 204 | ekspozycja - sala 2 80,8
129| 205 | ekspozycja - sala 3 25,4
130| 206 | ekspozycja - sala balowa 161,4
131| 207 | ekspozycja - sala 4 80,0
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132| 208 | komunikacja 5.0
133 | 209 | ekspozycja - sala 5 67,2
134 | 210 klatka schodowa K1 15,3
135| 211 | klatka schodowa K2 15,3
136 | DO1 | winda osobowa 3,9
137| D02 | winda osobowa 2,8
138 | D03 | winda osobowo-towarowa duza 15,4
139 | S01 | szacht instalacyjny 1,6
140 | S02 | szacht instalacyjny 1,6
suma: 672,1
PODDASZE-POZIOM |
141 301 | dyrektor muzeum 26,1
142 | 302 | sekretariat 19,6
143 | 303 | kuchenka sekretariatu 6.9
144 | 304 | zastepca dyrektora ds. programowych 24
145 | 305 | dziat historii 14,9
146 | 306 | radca prawny 16,5
147 | 307 | toaleta 4,7
148 | 308 | klatka schodowa K2 15,3
149 | 309 | komunikacja 41,6
150 | 310 | schody K5 5,7
151 311 | schody K6 54
152 | 312 | zastepca dyrektora ds. administracyjnych 16,2
153 | 313 | salka konferencyjna 14,5
154 | 314 | specjalista ds. remontowo-budowlanych 22,4
155 | 315 | gtéwny ksiegowy 273
156 | 316 | dziat finansowo-ksiegowy 27,6
157 | 317 | toaleta 53
158 | 318 | komunikacja 39,0
159 | 319 | klatka schodowa K1 15,3
160 | DO1 | winda osobowa 3.9
161 | D02 | winda osobowa 2,8
162 | SO1 | szacht instalacyjny 1,6
163 | S02 | szacht instalacyjny 2,9
suma: 359,5
PODDASZE-POZIOM I
164 | 320 | komunikacja 71,8
165 | 321 p.o. kierownika biblioteki 18,4
166 | 322 | instytut kresowy 18,4
167 | 323 | referat gospodarczy 63,0
168 | 324 | dziat kadr 15,5
169 | 325 | salka konferencyjna 15,5
170 | 326 | dziat edukadji i promocji 84,0
171 | 327 | toaleta meska 3,6
172 | 328 | toaleta damska 3,6
173 | 329 | magazyn 55,5
174| 330 | komunikacja 8,8
175| 331 | kuchenka 13,7
176 | 332 | magazyn 17,3
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177 | 332 | schody K7 8,2
178 | D02 | winda osobowa 2,8
179 | SO1 | szacht instalacyjny 1,6
180 | S02 | szacht instalacyjny 2,9
suma: 404,6
PODDASZE-POZIOM I
181| 334 | komunikacja 1.1
182 | 335 | dziat gromadzenia, inwentaryzadji i konserwacji zbioréw 62,6
183 | 336 | kierownik dziatu 21,8
184 | 337 | pracownia konserwagji 16,0
185| 338 | pracownia konserwagji 34,6
186 | 339 | pracownia konserwagji 16,0
suma: 162,1
LP | OZN WYSZCZEGOLNIENIE WAEZ()’SC
187 | U3 | KONDYGNACJA -3 806,8
188| U2 | KONDYGNACIA -2 816,1
189 | U1,5 | KONDYGNACIA -1 (POZIOM DOLNY) 2389
190 U1 | KONDYGNACJA -1 (POZIOM GORNY) 1202,2
191| G | PARTER 7934
192| 100 | POtPIETRO 159,6
193 | 200 || PIETRO 672,1
194 | 300 | PODDASZE-POZIOM 01 359,5
195 | 300 | PODDASZE-POZIOM 02 404,6
196 | 300 | PODDASZE-POZIOM 03 162,1
suma: | 5615,3




