Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 1 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia w postegpowaniu na wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego dostosowania Palacu Przebendowskich / Radziwilléw do nowych funkcji
kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla os6b niepelnosprawnych w nast¢pujacych
punktach:

1) w punkcie 4 ppkt 1 — zmienia si¢ termin wykonania projektu budowlanego i kalkulacji

inwestorskiej na maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy;

2) skresla sie pkt 11.3.b) i pkt 11.3.c);

3) w punkcie 13.1. zmienia si¢ termin sktadania ofert na 23.03.2016 r., godz. 9:00;

4) w punkcie 13.3. zmienia si¢ termin otwarcia ofert na 23.03.2016 r., godz. 9:30.



