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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT: CPV – 45312100-8 
INSTALOWANIE POŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych branży elektrycznej w obiektach budowlanych. 

Podstawą opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072) 

1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi zbiór ogólnych zasad uszczegółowionych 
dla zadania: 

 INSTALACJA 
SYGNALIZACJI  ALARMU  POŻAROWEGO 

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące czynności 

umożliwiających i mających na celu wykonanie: CPV – 45312100-8 Instalowanie pożarowych 
systemów alarmowych 

1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Nie występują. 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w dokumentach umowy, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 
Specyfikacji Technicznej. 

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. 

1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w czystości, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bę- 
dzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikają- 
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo personel wykonawcy. 

1.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
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1.1.6. Określenia podstawowe 

1.1.6.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.1.6.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru 
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

1.1.6.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.1.6.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji 
robót. 

1.1.6.5. Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.1.6.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu 
przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z 
sieci rozdzielczej do odbiorników.  

1.1.6.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w 
powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji - w osłonę 
ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub 
kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

1.1.6.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.1.6.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót. 

1.1.6.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.1.6.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.1.6.12. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robót, to obliczenie ilości robót według danych projektu 
technicznego lub pomiaru z natury. 

1.1.6.13. Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo z jednej 
lub większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub - w zależności od warunków, w których mają 
być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową, odzież i uzbrojenie. 

1.1.6.14. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.1.6.15. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są oboty budowlane wraz z pzestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.2. Materiały  

Materiały użyte do wykonania instalacji to: 
a/ przewody – należy użyć przewodów zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować: 

* przewody sygnalizacyjne typu  YnTKSYekw 1x2x0,8  
* przewody zasilające typu HDGs 3x2,5 
* w kolorze czerwonym,posiadać ważne certyfikaty CNBOP 



6 

 

b/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować: 
            * listwy elektroinstalacyjne 
 * rury elektroinstalacyjne, gładkie sztywne RVS 18 
 * uchwyty odstępowe U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych 
 * złączki kompensacyjne do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych 
            * odgałężniki instalacyjne przelotowe 
            * kotwy stalowe z uchwytami 
 

           c/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z projektem, w którym przewiduje się  
            zastosować                         

 * gniazda G-40 
 * wskażniki zadziałania WZ-31 
            * sygnalizatory akustyczne SA-K7 
            * puszki instalacyjne  
 * zasilacz buforowy do 12V DC/65W 
 * akumulatory 
 
d/ urządzenia – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować: 
 * centralę POLON 4900/4pętlowa 
 * czujki optyczne DOR- 4046 
 * ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M 
 * sygnalizatory akustyczne SAL-4001 
 
e/ materiały pomocnicze – w miarę potrzeb 
 

1.2.1. Wymagania techniczne SAP 
             - sterowanie mikroprocesorowe 
             - podłączenia do 512 elementów adresowalnych  
             - pełna adresowalność 
             - możliwość współpracy z min.4 pętlami dozorowymi 
             - wyposażenie w drukarkę 
             - wbudowany zasilacz 
             - wyświetlacz z sygnalizacją ostrzeżenia 
             - wyjścia sterujące programowalne 
             - wejścia kontrolne monitorujące 
             - elementy pętlowe wyposażone w izolatory zwarć 
             - możliwość bezproblemowej zmiany konfiguracji systemu z poziomu centrali 
              
       Pętle dozorowe powinny spełniać dwie funkcje: 
             - zasilenia elementów w pętli 
             - linii komunikacyjnych między elementami adresowalnymi a centralą 
 
       Podstawowe zadania 
             - wykrycie pożaru w jego początkowej fazie 
             - załączenie sygnalizatorów akustycznych 
             - przekazanie sygnału alarmowego do PSP 
 
1.2.2. System ochrony od porażeń-samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S  
         z wyłącznikiem róznicowo-prądowym zainstalowanym w tablicy odbiorów 
 

1.2.1. Wymagania jakościowe 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych, a w szczególności powinny posiadać 
ważne certyfikaty CNBOP. 

1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
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terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, oraz 
rozebraniem i zastąpieniem właściwymi na jego koszt. 

1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiającym. 

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Z uwagi na zapis zawarty w punkcie 6.2.1 Polskiej Normy PN-E-08350-14 ustanowionej przez 
Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 6 grudnia 2002 roku „Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji” konieczne jest spełnienie 
warunków kompatybilności urządzeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie pozwalają na 
zastąpienie projektowanych urządzeń innymi, o podobnych parametrach, lub innego producenta.  

1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
rzeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania 

1.4. Transport 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

1.5. Wykonanie robót 

 
1.5.1 Przygotowanie podłoża  - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 
zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wyznaczenie miejsc montażu osprzętu i urzadzeń,  
- wiercenie otworów nieprzelotowych,  
- osadzanie kołków w podłożu – średnice kołków dostosować do montowanych elementów,                                          

 
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

 
1.5.3 Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca 
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej 
firmy przez producenta – ZUD POLON-ALFA); 

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Należy przestrzegać 
obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i 
obsługi. 
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Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza 
pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: 

• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 

• zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. 
będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu 
robót. 

przy prowadzeniu robót wykonawca powinien: 

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 
• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór 

inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy, 

• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór 
inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w 
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie ostrzegacze pożarowe należy łączyć w liniach z zachowaniem właściwej polaryzacji żył, 
zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dostarczoną przez Producenta. Czujki należy instalować w 
odległości minimum 0,5 m od opraw oświetleniowych, ewentualnych podciągów itd. Przyciski należy 
mocować do ściany na wysokości około 1,4 m od podłogi. 

1.6. Kontrola jakości robót 

1.6.1  Program zapewnienia jakości  

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

1.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.                                                             
Przeprowadzenie prób i badań – po zakonczeniu prac montażowych należy wykonać pomiary pradem 
stałym: 
- pomiary rezystancji izolacji i rezystancji linii, 

Rezystancja izolacji przewodów nie powinna być mniejsza niż 100 KΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być większa niż 2 x 50 Ω. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Pomiary rezystancji linii mostkiem kablowym. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

1.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

1.6.6. Dokumenty budowy 

1.6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.6.2 Książka obmiarów 

Nie będzie prowadzona – rozliczenie ryczałtowe. 

1.6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 3.6.6.1 – 3.6.6.2, 
następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 

1.6.7 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego  

 
1.6.2 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  
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- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 

- zadziałania wszystkich czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych ze sprawdzeniem 
prawidłowości sygnalizacji stanu alarmu, 

1.7. Obmiar robot 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Nie będzie prowadzony – rozliczenie ryczałtowe 

1.8.  Odbiór robót 

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen- 
tów, o których mowa w punkcie 3.8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonania robót. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu- 
pełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki budowy. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z Specyfikacją Techniczną, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

1.9. Podstawa płatności 

1.9.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

2.0.  Dokumenty odniesienia 

2.1.  Przepisy prawne 

-  Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80) z późniejszymi zmianami. 

 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych   

   (Dz.U.nr. 202 poz.2072) 

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie   

   ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

   (Dz.U.nr 80 poz.563 z dn.11.05.2006.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie   

   wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

  oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.nr 143 

   poz. 1002). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie warunków  

   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz 690) 

   z późniejszymi zmianami. 

 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

   służących do ochrony przeciw pożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 

   wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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