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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT: CPV - 45312100-8
INSTALOWANIE POZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej w obiektach budowlanych.

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072)

1.1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zbiér ogdlnych zasad uszczegdtowionych
dla zadania:

INSTALACJA

SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO

1.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace czynnosci
umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie: CPV — 45312100-8 Instalowanie pozarowych
systemoéw alarmowych

1.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w dokumentach umowy,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcq jakosé
robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.



1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be-

dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasno$ci spotecznej, a wynikaja-

cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).



1.1.6. Okreslenia podstawowe

1.1.6.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.6.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koncowego, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw.

1.1.6.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.6.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupetniony
szczegotowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbednymi do realizaciji
robot.

1.1.6.5. Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.1.6.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoty urzadzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.1.6.7. Kable - wyroby sktadajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkoéw uktadania i eksploatacji - w ostone
ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

1.1.6.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.1.6.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed
przystgpieniem do robét.

1.1.6.10. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.6.12. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robo6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robét, to obliczenie ilosci robét wedtug danych projektu
technicznego lub pomiaru z natury.

1.1.6.13. Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo z jednej
lub wiekszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub - w zalezno$ci od warunkow, w ktérych maja
by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtoke niemetalowa, odziez i uzbrojenie.

1.1.6.14. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.6.15. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg oboty budowlane wraz z pzestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania instalacji to:
a/ przewody — nalezy uzy¢ przewodoéw zgodnie z projektem, w ktérym przewiduje sie
zastosowac:
* przewody sygnalizacyjne typu YnTKSYekw 1x2x0,8
* przewody zasilajgce typu HDGs 3x2,5
* w kolorze czerwonym,posiada¢ wazne certyfikaty CNBOP



b/ osprzet — nalezy uzy¢ osprzetu zgodnie z projektem, w ktorym przewiduje sie
zastosowad:

* listwy elektroinstalacyjne

* rury elektroinstalacyjne, gtadkie sztywne RVS 18

* uchwyty odstepowe U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych

* ztaczki kompensacyjne do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych

* odgatezniki instalacyjne przelotowe

* kotwy stalowe z uchwytami

¢/ osprzet — nalezy uzy¢ osprzetu zgodnie z projektem, w ktérym przewiduje sie
zastosowac

* gniazda G-40

* wskazniki zadziatania WZ-31

* sygnalizatory akustyczne SA-K7

* puszki instalacyjne

* zasilacz buforowy do 12V DC/65W

* akumulatory

d/ urzadzenia — nalezy uzy¢ urzadzeh zgodnie z projektem, w ktérym przewiduje sie
zastosowac:

* centrale POLON 4900/4petlowa

* czujki optyczne DOR- 4046

* reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M

* sygnalizatory akustyczne SAL-4001

e/ materiaty pomocnicze — w miare potrzeb

1.2.1. Wymagania techniczne SAP
- sterowanie mikroprocesorowe
- podtaczenia do 512 elementéw adresowalnych
- petna adresowalnosé
- mozliwosé wspotpracy z min.4 petlami dozorowymi
- wyposazenie w drukarke
- wbudowany zasilacz
- wyswietlacz z sygnalizacjg ostrzezenia
- wyjscia sterujgce programowalne
- wejscia kontrolne monitorujgce
- elementy petlowe wyposazone w izolatory zwaré
- mozliwosé bezproblemowej zmiany konfiguracji systemu z poziomu centrali

Petle dozorowe powinny spetnia¢ dwie funkcije:
- zasilenia elementow w petli
- linii komunikacyjnych miedzy elementami adresowalnymi a centralg

Podstawowe zadania
- wykrycie pozaru w jego poczatkowej fazie
- zatgczenie sygnalizatoréw akustycznych
- przekazanie sygnatu alarmowego do PSP

1.2.2. System ochrony od porazen-samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S
z wytgcznikiem réznicowo-prgdowym zainstalowanym w tablicy odbiorow

1.2.1. Wymagania jakosciowe

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych, a w szczegdlnosci powinny posiadac
wazne certyfikaty CNBOP.

1.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem, oraz
rozebraniem i zastgpieniem wtasciwymi na jego koszt.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robdét.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiajgcym.

1.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Z uwagi na zapis zawarty w punkcie 6.2.1 Polskiej Normy PN-E-08350-14 ustanowionej przez
Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 6 grudnia 2002 roku ,Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji” konieczne jest spetnienie
warunkow kompatybilnosci urzadzen. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie pozwalajg na
zastapienie projektowanych urzadzen innymi, o podobnych parametrach, lub innego producenta.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
rzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania

1.4. Transport
1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

1.5. Wykonanie robot

1.5.1 Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wyznaczenie miejsc montazu osprzetu i urzadzen,

- wiercenie otworéw nieprzelotowych,

- o0sadzanie kotkow w podtozu — Srednice kotkéw dostosowaé do montowanych elementéw,

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

1.5.3 Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje kadry wykonawczej
firmy przez producenta — ZUD POLON-ALFA);

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy przestrzegaé
obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych systemow alarmowych w zakresie instalacji, konserwac;ji i
obstugi.



Podczas montazu urzadzen nalezy uwzglednia¢é takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki Srodowiskowe pracy urzgadzenia.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

» zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,

» zapoznac¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robot.

przy prowadzeniu robét wykonawca powinien:

« stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,
» wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzér
inwestorski, ktérzy powinni dokonywaé odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

» wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej nadzor
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie ostrzegacze pozarowe nalezy faczy¢ w liniach z zachowaniem wiasciwej polaryzacji zyt,
zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg dostarczong przez Producenta. Czujki nalezy instalowac¢ w
odlegtosci minimum 0,5 m od opraw oswietleniowych, ewentualnych podciggéw itd. Przyciski nalezy
mocowac¢ do Sciany na wysokosci okoto 1,4 m od podtogi.

1.6. Kontrola jakosci robét
1.6.1 Program zapewnienia jakosci
1.6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie préb i badan — po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary pradem
statym:

- pomiary rezystancji izolacji i rezystancji linii,

Rezystancja izolacji przewodow nie powinna by¢ mniejsza niz 100 KQ. Rezystancja izolaciji
poszczegodinych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ wieksza niz 2 x 50 Q. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Pomiary rezystanc;ji linii mostkiem kablowym.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

1.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
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Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Techniczne;.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

1.6.6. Dokumenty budowy

1.6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

» wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

1.6.6.2 Ksigzka obmiarow
Nie bedzie prowadzona — rozliczenie ryczattowe.
1.6.6.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 3.6.6.1 — 3.6.6.2,
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

1.6.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

1.6.2 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,



- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potagczeh srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- zadziatania wszystkich czujek dymu i recznych ostrzegaczy pozarowych ze sprawdzeniem
prawidtowosci sygnalizacji stanu alarmu,

1.7. Obmiar robot
1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Nie bedzie prowadzony — rozliczenie ryczattowe
1.8. Odbiér robdt
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

1.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumen-
téw, o ktérych mowa w punkcie 3.8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robd6t z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjag Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonania robét.

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne).

3. Dzienniki budowy.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z Specyfikacjg Techniczng,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

1.9. Podstawa ptatnosci
1.9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

2.0. Dokumenty odniesienia

2.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(Dz.U.nr. 202 poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciw pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.nr 80 poz.563 z dn.11.05.2006.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia,a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.nr 143
poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz 690)

Z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciw pozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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