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1.
2.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych dla remontu elewacji w X-tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej administrowanym przez Muzeum Niepodlegtosci
w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem prac budowlanych i montazowych w X—tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej, obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w
zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajéw robot okreslonych zakresem roboét ujetych w przedmiarze,
wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

Zakres prac dotyczy remontu elewacji w X-tym Pawilonie Cytadeli
Warszawskiej.

W zakres przewidywanych robot objetych niniejszg specyfikacjg
techniczng wchodzg nastepujgce prace budowlane.

a. Roboty budowlane

- roboty przygotowawcze

- skucie tynkéw

- oczyszczenie elewacji

- przetozenie instalacji elektrycznych na elewacji
- haprawa i wzmocnienie tynkow

- wykonanie tynkéw renowacyjnych

- malowanie elewacji

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z robotami budowlanymi,
konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie wykonania robot
- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory
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Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-
konserwatorskimi naleza:

- zabezpieczenie istniejgcych elementow istotnych wokot obiektu
kubaturowego

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw wystroju obiektu
liniowego

- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét
zewnetrznych lub wewnetrznych

Do robdét tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza budowy i placow skladowych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

- wykonanie zabezpieczenh terenu wynikajgcych z uzgodnionego
projektu organizacji ruchu

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje obszar ograniczony istniejgcym
zagospodarowaniem terenu Cytadeli Warszawskiej bezposrednio
przylegtym do budynku X —tego Pawilonu.

X Pawilon, usytuowany pomiedzy ulicg Trojaka a Czujng
wybudowano w latach 1826-27 wg proj. Wilhelma Mintera z
przeznaczeniem na magazyn mundurowy. Zaprojektowany na rzucie
podkowy otwartej w kierunku potudniowym z trzema skrzydtami
pietrowymi, ktérych elewacje pokryto w catosci boniami pasowymi.

Elewacja pétnocna korpusu gtéwnego liczyta 20 osi a
elewacja dziedzincowa 16 osi, zewnetrzne elewacje skrzydet bocznych
(wschodnia i zachodnia) po 12 osi, a wewnetrzne 11 osi. Elewacje
szczytowe po 3 osie.

Otwory okienne kondygnacji przyziemia, mniejsze niz na |
pietrze, miaty pierwotnie poziome naczétki wsparte na konsolach.
Parterowa dwuosiowa przybudéwka do skrzydta wschodniego jest
pozniejszym dodatkiem.

W latach 1833-34 pawilon adaptowano na wiezienie sledcze,
niektore otwory okienne skrzydet bocznych pawilonu od strony
dziedzihca (w skrzydle wschodnim w osi 2 i3) zamurowano. W 1923
roku na skutek eksplozji pawilon doznat silnych zniszczen , a elewacja
potnocna skrzydta gtdwnego ulegta w wiekszos$ci zniszczeniu.



Muzeum Niepodleghzi Al. Solidarndci 62 w Warszawie
Projekt remontu elewacji — X Pawilon Cytadeli Warsgkiej ul. Trojaka
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
Elewacje te odbudowano w zakresie srodkowych 10-ciu osi,

rezygnujgc z frontowych traktow piecioosiowych partii bocznych, gdzie
pozostawiono slepe mury $cian miedzytraktowych i fundamenty
nieodbudowanych traktow. Po odbudowie pawilon przestat petni¢
funkcje wiezienia.

W 1939 i 44 roku doznat kolejnych uszkodzen. Po wojnie
rozebrano silnie uszkodzone sgsiednie budynki wartowni, kuzni i szopy,
pozostawiajgc czytelne partie fundamentow

Poniewaz zakres rob6t dotyczy budowy obiektu kubaturowego i
liniowego teren budowy bedzie obejmowat najblizszy obszar wokot
obiektu oraz teren zaplecza budowy.

Dla zajecia i wygrodzenia terenu budowy Wykonawca winien
opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z
okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic¢ z odpowiednimi
wiadzami.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie
podpisania przez strony umowy o wykonanie rob6t ,Protokotu
wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania robét az do ich zakohczenia i odbioru kohcowego a w
szczegolnosci do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych
I furtek wejsciowych
- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla
materiatow i sprzetu
- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych,
magazynowych i socjalnych, gdy Zamawiajacy nie moze
udostepni¢ wtasnych wolnych pomieszczen dla tych potrzeb
- wykonania przytgczy poboru mediow (woda, energia
elektryczna, teletechnika) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem mienia lub wlasnosci oséb trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym na wtasny koszt.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji
przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza , jezeli o ich przebiegu
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robo6t w bliskosci urzadzen lub
instalacji bedgcych wiasnoscig oséb trzecich Wykonawca obowigzany
jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzgdzen oraz Inspektora nadzoru o
zamiarze prowadzenia robot.

1.7. Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty
stosowane w realizacji robot tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na
Srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone
przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, gruntu i zbiornikdw
wodnych przed zanieczyszczeniami cieklymi, olejami,
chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy
wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych
zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic
zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba ze uzyska na te prace
zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac
zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robot
muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robot w terenach miejskich lub zabudowanych musi
by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny
dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzgdzen i maszyn
przekraczajgcych normy poziomu hatasu.

Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé
wstrzymanie robét.
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Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan
dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami
0golnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢
prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrocenia stanu
pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach
urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegotowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca
pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$¢ badan lekarskich
pracownikow, oraz aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i
jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem
prowadzonych prac sprzet p.poz.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢ wydzielone i
odpowiednio oznaczone, w poblizu sktadowania tych materiatéw winien
by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.10. Wymagania dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi
wiadzami.

Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenh i
oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.
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Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy
zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem
organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.11. Nazwy i kody robot
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych rob6  t

45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262522-6 Roboty murarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.12. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowi gca opis przedmiotu

zamowienia na roboty budowlane —  dokumentacja sktadajgca sie z
przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robot dla,
ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
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Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich
urzeddw z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow
istotnych  wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatah
na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Rejestr obmiarébw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw

Zamawiajgcy — udzielajgcy zaméwienie Wykonawcy do ktérego
nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie
placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne lub réwnoznaczne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz.
U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami
panstwowymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania przy realizacji prac.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t
budowlano-instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét. Dotyczy to
przede wszystkim zgodnosci materiatow z normami polskimi (PN),
normami branzowymi (BN).

Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw
z zastosowaniem najlepszych materiatéw dla wyszczegdlnionego
zakresu robot podstawowych i specjalistycznych.

Propozycje materiatowe, probki materiatéw, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte, winny
odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w
warunkach nie pogarszajgcych ich parametrow technicznych i
jakosciowych.

Przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji
nalezy stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce materiaty:

Materiaty budowlane (specjalne tynki, zaprawy i impregnaty) np.firmy
Remmers, Caparol, Sto.

Blacha ocynkowana

Materialy konserwatorskie: rézne (kity, szpachle, farby)

Uwaga:

Ewentualna zamiana materiatow lub wyrobow specjalis  tycznych, dobranych dla

rozwi gzan systemowych zastosowanych w projektach jest mo zliwa wyt gcznie
po akceptacji nadzoru autorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetniac¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw
budowlanych oraz aranzacji wnetrz.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewnié
nastepujgcy sprzet do wykonania robot:

- samochdéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy
transport materiatéw i urzgdzen

- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania
winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepisow i wymagan BHP,
winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo
obstugujacych je pracownikéw i 0s6b postronnych.

llo§¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnic prace
bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosc¢ wykonywanych prac i terminowa
realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegac¢
terminow wykonania przeglgdow i kontroli technicznej potwierdzajgce;j
ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie
spetniajgce wymagan technicznych mogg by¢ na wniosek
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie
Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych stan techniczny
urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW
TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materiatléow muszg spetiaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg , przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami
o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.
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Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatéw.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
materiatdbw budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych
wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy
przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu
materiatéw i urzgdzen.

Podstawowe srodki transportu :
- samochdéd dostawczy do 1,0 t
- samochod skrzyniowy do 5 t
- wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5 t
- waozki reczne

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane
zgodnie z zaleceniami producentow materiatow , wyrobow i urzgdzen.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Stan zachowania elewacji

Elewacje dwukondygnacyjnego budynku zostaty wykonane z tynkow
cementowo — wapiennych. Tynki boniowane / zaréwno pierwszej jak i
drugiej kondygnacji / sg mocno uszkodzone i powinny by¢ skute w 80%.
W lepszym stanie sg tynki gtadkie bocznych ryzalitow elewacji pétnocnej,
gdzie do skucia nadajg sie tynki warstwy cokotowej.

W sezonie letnim 2006 roku, dokonano wymiany obrébek blacharskich na
nowe z blachy ocynkowanej. Wymieniono pasy nadrynnowe, rynny i rury
spustowe.

Catosc¢ elewacji powyzej cokotu pokryta boniami pasowymi w ztym
stanie. Wystepujgce uszkodzenia pokazano i opisano na rysunkach o
numerach od Z-1 do Z-3.

Uszkodzone niektore parapety wymagajg przemurowania. Kazde
okno zwiehczone zwornikiem wtopionym w bonie , ktory wymaga
uczytelnienia ksztattu i uwypuklenia. Gzyms wienczacy w dobrym stanie,
gdzie niegdzie widoczne drobne rysy lub pekniecia.

Okna parteru i pierwszego pietra polskie wyposazone w lufciki
dodane wtdérnie przy ostatnim remoncie. Ze zdje¢ archiwalnych wynika, ze
pierwotne okna pierwszego pietra, wyzsze od okien parteru, posiadaty
Slemie co umozliwiato otwieranie goérnych skrzydet okna niezaleznie od
skrzydet dolnych.

Przy kolejnym remoncie zastgpiono je oknami dwuskrzydtowymi z
lufcikami. Lufciki zastosowano réwniez w oknach parteru.
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W czesci cokotowej widoczne przewody zastosowanej w 1992 roku
elektroosmozy , dzi$ juz nie dziatajgcej. W niektorych miejscach proby
izolacji strefy cokotu przy pomocy mas bitumicznych.

5.2. Zakres prac remontowych elewacji

Zakres prac przewidzianych remontem elewacji obejmuije:

- skucie odparzonych tynkow

- oczyszczenie calych elewacji z resztek tuszczgcej sie farby i brudu.
- przetozenie i ukrycie w bruzdach przewodow instalacji elektrycznych
(czesciowo juz ukrytych), usuniecie przewoddw instalacji elektroosmozy.

- naprawa i wzmochnienie uszkodzonych i odstonietych fragmentéw muréw
z ewentualnym przemurowaniem sgsiednich cegiet / w tym parapetow /.

- uczytelnienie istniejgcego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.

- uzupetnienie  tynkow dwuwarstwowych w miejscach skutych z
odtworzeniem boni.

- wykonanie tynkow renowacyjnych w strefie cokotowej do wys. 1,5m.

- wykonanie przecierki catej elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni
tynku.

- demontaz skrzynek zastaniajgcych okna - sztuk 7 , naprawa I
ewentualny ponowny ich montaz na elewacji jako  eksponatow
muzealnych zastaniajgcych wiezniom widok z okna celi.

- pokrycie powierzchni tynku farbg zgodnie z zalgczong kolorystykg

5.3. Opis prac remontowych

Prace wst epne

Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach
przeznaczonych do remontu nalezy dokona¢ doktadnego przegladu catej
elewacji.

Zdemontowac skrzynki i poddac¢ naprawie. Istniejgce tynki nalezy
przebadaé, a nastepnie miejsca odparzone delikatnie sku¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ muru.

W projekcie zatozono skucie ok. 80% istniejgcego tynku.
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Calg elewacje oczysci¢ z pozostatosci tynku przy uzyciu szczotek,
nacig¢ spoiny w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy tynkarskiej.
Wykona¢ zabezpieczenia konstrukcyjne opisane w punkcie ,roboty
konstrukcyjne.”  Uzupetni¢ uszkodzone parapety. Naprawi¢ inne ubytki
muru.

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych szczegolnie nalezy uwazacé
aby nie zniszczy¢ ukrytych w bruzdach elewacji przewoddéw instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Te , ktore jeszcze nie zostaly nalezycie
ukryte lub wiszg swobodnie schowa¢ pod tynk przy udziale specjalistow
branzowych.

Nalezy usung¢ nie dziatajgcy instalacje elektroosmozy.

Prace tynkarskie

Na oczyszczong elewacje natozy¢ nowg warstwe tynku z gotowej
zaprawy mineralnej z lekkich wypetniaczy na spoiwie wapiennym o nazwie
Capatect 170 Leichunterputz z wyjgtkiem miejsc gdzie nalezy
zastosowac tynk renowacyjny Capatect WTA

Tynki renowacyjne nalezy potozy¢ w strefie cokotowej na wysokos¢
do 1,5 metra.

Po wykonaniu prac tynkarskich miejsca narazone na wieksze
nasigkanie wody nalezy zaimpregnowac stosujgc rozpuszczalnikowy
srodek do impregnaciji z mozliwoscig gtebokiej penetracji.

Przed przystgpieniem do prac malarskich catos¢ elewacji nalezy
pokry¢ preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgco -
hydrofobizujgcym.

Prace malarskie

Po wykonaniu prac tynkarskich catos¢ elewacji nalezy pokryc farbg
elewacyjng. Farby te muszg posiada¢ whasnosci hydrofobowe i byé
catkowicie paroprzepuszczalne. W praktyce najczesciej stosuje sie farby
sylikonowe lub sylikatowe pod wzgledem technologicznym posiadajgce
wiasciwosci dyfuzyjne, utrudniajgce jednoczesnie wnikanie wody opadowej
i szkodliwych zwigzkow chemicznych, pozwalajgc jednoczes$nie na
odprowadzenie wilgoci z muru.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowaé fragment
Sciany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i
przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego. Przedstawiona w czesci
graficznej dyspozycja kolorystyczna jest wstepna.

Ostatecznie naktadane na powierzchnie tynkuwarstwy kolorystyki
nalezy zatwierdzi¢ na podstawie wykonanych prob na elewacjach z
udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.

Do prac malarskich nalezy zaliczy¢é malowanie istniejgcej stolarki
drzwiowej lakierem Capocryl PU-Satin, po wczesniejszym oczyszczeniu
,przeszlifowaniu i zagruntowaniu stolarki farbg Capocryl PU Vorlack.
Kolorystyka dobrana wedtug palety firmy CAPAROL
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Roboty konstrukcyjne

Charakter peknie¢ wskazuje na wystgpienie w scianach sit
rozciggajgcych, ktorych skutkom zapobiegnie umieszczenie w
Scianach, w poziomych spoinach miedzy cegtami, zbrojenia.

Umieszczenie zbrojenia w miejscach peknie¢ jest niezbedne, ale
moze nie zapobiec wystgpieniu nowych w miejscach sgsiednich,
dlatego konieczne jest wykonanie ekspertyzy jak wyzej.

W $cianach, w ktérych wystepujg rysy lub pekniecia nalezy
stosowac zbrojenie pretami osadzonymi w wywierconych otworach lub
w wycietych bruzdach.

Poziomym zbrojeniem spoin sg prety zbrojeniowe, zebrowane,
ocynkowane (Zn 5um), srednicy 6 + 8 mm, umieszczone w wycietej,
poziomej bruzdzie w spoinie miedzy cegtami, wypetnionej zaprawg
konserwatorskg, wykazujgcg przyczepnos¢ do podifoza = 1,5 Mpa,
zapewniajgcg pasywnos$¢ dla stali oraz hydrofobnosé.

Prety umieszcza sie w co 3-ej spoinie (w pionie), w Scianach bez
otworéw, na dlugosci co najmniej 0,5 m po kazdej stronie rysy lub
pekniecia.

W $cianach z otworami drzwiowymi lub okiennymi, dilugosc¢ pretow
w spoinach nalezy ustala¢ indywidualnie, na dlugosci ca 1,0 m po
kazdej stronie pekniecia, w zaleznosci od rozstawu peknie¢ oraz
rozmieszczenia otworéw w $cianach .

5.4. Wymagania szczegotowe (cz es$¢€ szczegbtowa SST)

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Dokona¢ przeglgdu funkcjonowania elementéw poszycia potaci
dachowych, koszow, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich pod
katem witasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatych
elementow, aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamakania
powierzchni Scian i zalewania elewacji przez wody opadowe.

Dokona¢ wymiany odpowiednich elementow.
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5.4.2. Remont elewaciji.

Po ustawieniu rusztowan nalezy skuc¢ tynki zgodnie z opisem zawartym
w projekcie.

Uzupetni¢ spoiny w cegle

Cegte po usunietych tynkach wzmocnic¢ strukturalnie wodnym
roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji
2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podtoze. Grunt naktadac¢
szczotkg malarska. W razie potrzeby czynnos¢ powtorzy¢ pamietajgc o
zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre”.

Wykonac¢ nowe tynki z gotowej zaprawy mineralnej z lekkich
wypetniaczy na spoiwie wapiennym o nazwie Capatect 170
Leichtunterputz co pozwoli skroci¢ okres wigzania i schniecia do 2
tygodni . Tynk z gotowej mieszanki eliminuje przypadkowe receptury
zapraw tynkarskich wykonanych na budowie. Masa tynkarska wysycha
powoli nie powodujgc powstawania rys skurczowych . W tynkach
wykonanych na budowie metodami tradycyjnymi powstajg rysy
skurczowe ,a w rezultacie po pomalowaniu powtoki malarskie ulegajg
spekaniu i nie chronig elewacji przed wilgocig i postepujgcymi rysami .
Elewacja po kilku sezonach nadaje sie do ponownej renowacji .

5.4.3. Wykonanie robaot tynkarskich

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢
przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajgce
przyczepnosc¢ tynku, nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan normy.

Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne, wystarczajgco
stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, i wykwitdw, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych
rownej powierzchni pod tynk dotyczy to rowniez fug.

Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrobka wstepna) sg
dzialaniami majgcymi na celu uzyskanie podioza spetniajgcego
wymagania podane w PN- 70/B10100 p. 3.3.213.

Obrobka wstepna podioza z zastosowaniem srodka zwiekszajgcego

przyczepnos¢ moze by¢ warunkiem uzyskania trwatego i silnego
zwigzania tynku z podtozem.
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Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami
wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych) nie moze siegac
powierzchni podtoza (wg zalecen niektérych producentéw mieszanek
ma mie¢ giebokos¢ 5 mm).

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni,
zmniejszajgce przyczepnosc tynku do podtoza, muszg zostac usuniete.
Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy uzyciu szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie daje odpowiednich rezultatow,
nalezy przy pomocy specjalistéw ustali¢ przyczyne powstawania
wykwitdéw i zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Narazone na korozje czesci metalowe (np. prety, kotwy) - jesli to
mozliwe muszg by¢ usuniete, aby nie wchodzity w warstwe tynku.

Pozostawione czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.4.4. Naprawa rys isp ekan w tynkach:

Rysy konstrukcyjne pracujgce, jesli konieczne pozostanie umozliwienie

przenoszenia ruchow: ryse poszerzyc¢ i pogtebi¢ do ok. 1 cm w ksztalcie
litery U, usung¢ pyt i nasgczy¢ srodkiem gruntujgcym Dupa-grund , rysy
wypehic¢ elastyczng szpachlowkg Cap-elast .

Metoda ,zytowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartosci
0,5-1,0 mm poszerzy¢, zagruntowa¢ wodnym roztworem szkia
wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1 z wodgq i
wypei¢ konfekcjonowang, mineralng szpachléwkg naprawcza
Capalith-Fassadenspachtel P

Pojedyncze rysy o rozwartosci 0,3-0,5 mm szpachlowa¢ mineralng
szpachlowkg naprawczg Capalith-Fassadenspachtel P z zatopieniem
pasa siatki z widkna szklanego Capatect szerokosci min. 30cm. W
przypadku wiekszej ilosci takich spekan siatke zatopi¢ na catej
powierzchni

Powierzchnie o rysach o rozwartosci mniejszej od 0,3 mm szpachlowaé
cato powierzchniowo szpachlowkg Capalith-Fassadenspachtel P
warstwg grubosci min. 3mm. Konkretne rozwigzanie dobrac po
odstonieciu i okresleniu rodzaju rys.
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Odtworzy¢ zniszczone elementy wystroju elewacji gzymsy, pilastry i
podokienniki

W strefie cokotowej gdzie wystepujg widoczne zawilgocenia i widoczne
wykwity soli, nalezy catkowicie usung¢ partie zniszczonego tynku i
zastgpi¢ go systemem tynkow renowacyjnych CAPATECT WTA w
wypadku pojawienia sie plesni , mchu przed natozeniem tynku
powierzchnie nalezy pokryé preparatem grzybobojczym Caparol
Capatox .

Wilgotne, zasolone, stare tynki nalezy usung¢ w obszarze
uszkodzonym oraz co najmniej 80 cm poza nim. W przypadku muréw o
grubosci wiekszej niz 80 cm nalezy usung¢ tynk w strefie uszkodzonej
oraz poza nig na szerokosci odpowiadajgcej grubosci muru.

Zbity tynk musi zosta¢ natychmiast usuniety. Spoiny nalezy wydrapac¢
na gtebokos¢ 2cm. Nalezy oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarskg CAPATECT
Vorspritz z systemu tynkéw renowacyjnych WTA Capatect firmy
Caparol. CAPATECT -Vorspritz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania
catej powierzchni. CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy
kielni. Czas schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony
od warunkéw atmosferycznych .

W kolejnym etapie prac na suchy tynk CAPATACT Vorspritz naniesc
tynk komorowy CAPATECT Porengrudputz . Nawilzanie jest
konieczne jedynie w przypadku mocno chtongcych podtozy. Stosujgc
CAPATECT Porengrundputz WTA  zniwelowaé nieréwnosci, puste
spoiny, otwory itp. nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.
Obrdbke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnig sciagnac¢ przy
pomocy listwy aluminiowej.

Czesciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym
grzebieniem. Czas schniecia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi
10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT
Porengrundputz  WTA nanie$¢ recznie przy pomocy kielni
CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata warstwa o grubosci
przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT
G4).

Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggng¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa. Stosujgc tynk CAPATECT Sanierputz
WTA mozna wykonywac rowniez gzymsy, lizeny, profile itd.

Malowanie koncowe wykona¢ barwionymi farbami krzemianowymi
Caparol Sylitol Finish

18



Muzeum Niepodleghzi Al. Solidarndci 62 w Warszawie
Projekt remontu elewacji — X Pawilon Cytadeli Warsgkiej ul. Trojaka
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRIDOWLANYCH

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyrownania struktury
podtozy ze wzgledu na spodziewane réznice struktury tynkow w
miejscach nierébwno zatartych. Mozna tego dokonac¢ poprzez
szpachlowanie tynkow , pacg metalowg i filcowaniu ggbkg , uzywajac
konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki Capalith-
Fassadenfeinspachtel

Malowanie koncowe wykona¢ po zagruntowaniu nowych tynkow
wodnym roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w
proporcji 2:1 z wodg

Malowanie koncowe elewacji wykonaé¢ barwionymi farbami
krzemianowymi Caparol Sylitol Finish  w kolorach uzgodnionych ze
stuzbami nadzoru konserwatorskiego i wg projektu kolorystyki.

Pomalowana elewacja jest w petni odporna na zamakanie (wysoka
hydrofobowos¢ kapilarna), a jednoczesnie posiada wysokag
paroprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Elementy metalowe oczysci¢ z rdzy i zabrudzen (zalecane delikatne
piaskowanie) zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym Capalac
Rostschutzgrund i dwukrotnie pomalowaé barwnym lakierem Capalac
Dickschichtlack w kolorze okreslonym w projekcie kolorystycznym

Obrobki blacharskie , rury spustowe i inne elementy z ocynku malowaé
np. w kolorze elewacji barwnym lakierem Capalac Dickschichtlack
po uprzednim umyciu podtoza 10% roztworem wody amoniakalne,;.

Elementy drewniane jak np. .drzwi, okna itp. nalezy oczyscic i
przeszlifowac, a nastepnie zagruntowac farbg Capacryl PU-Vorlack, po
wyschnieciu malowac lakierem Capacryl PU -Satin wg projektu
kolorystyki .

5. 5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robot i
przepisami obowigzujgcymi w punkcie 9.

Przed przystgpieniem do roboét Inwestor przekaze Wykonawcy:
projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokos$ci nie mniejszej

niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjng okreslajaca:
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numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wkasciwego organu nadzoru budowlanego;
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i
inspektorow nadzoru;

numery telefonéw alarmowych.

6. KONTROLA JAKO SCI, BADANIA

Kontrola jakosci rob6t winna by¢ przeprowadzana na biezgco przez
Inspektoréw Nadzoru.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodnos¢ z wymaganiami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji
technicznej.

Wykonawca opowiada za kontrole jakosci robot, jakos¢ materiatow
sprzetu, narzedzi i urzgdzen stosowanych w trakcie wykonywania
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow,
przeprowadzania pomiarow w okresach gwarantujgcych wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie okresowym badaniom
stosowane w trakcie robot przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych
przyrzadow i urzgdzen pomiarowych, oraz jest zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Wykonawcy probek wbudowywanych
materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji odbioru robot.

W szczegolnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
nalezy zwracac uwage i przestrzegac:

domiardw, wytyczen, przebiegu rurociggow tras kablowych,
przewodow instalacyjnych;

wymagan technologii wykonywanych roboét okreslonych przez dostawce
produktu takich jak gramatura, temperatura zewnetrzna powietrza,
zachowanie proporcji poszczegoélnych skiadnikow;

doktadnosci wymiarowej wykonania robot ziemnych, murowych,
wykonczeniowych, lokalizacji urzgdzen;

wykonania préb technicznych rurociggéw, materiatow, osprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich
okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja projektowg badan
i préb i zalgczy¢ protokoty tych badan do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej wraz z protokotem korncowym odbioru robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatow, probek,
technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwi¢ sie wbudowaniu materiatu lub
urzgdzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty i
urzgdzenia ktore posiadajg certyfikat zgodnosci, aprobate techniczna,
certyfikat lub znak bezpieczenstwa wystawione przez uprawnione
jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiaty nie
posiadajgce wymienionych dokumentéw nie mogg by¢ uzyte w procesie
realizacji zadania.

7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ na podstawie przedmiaru
opracowanego wraz z dokumentacjg projektowg (projektem
budowlano-wykonawczym).

Obmiar rob6t jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany
Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedure obmiaru przeprowadza sie
po kolejnym etapie zrealizowanych robot lub z czestotliwoscig
okreslong w umowie i warunkujgca rozliczenie finansowe etapu robot
wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych
robot jest dokonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu obmiaru robot
zanikajgcych. Obmiaru robot zanikajgcych dokonuje sie w trakcie
wykonywania tych robat.

W przypadku obmiaru robot nietypowych dla objetosci lub
powierzchni nalezy do obmiaréw dotgczy¢ dodatkowa dokumentacije
potwierdzajgcg prawidtowos¢ ich wykonania.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla rob6t rozbiérkowych m

- dla robét murowych m®

- dla rob6t wykonczeniowych m?

- dla osprzetu, szt.

- dla prac konserwatorskich dem?®
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8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji robot wyrdézniamy nastepujgce rodzaje
odbioru:

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbiér kohcowy

- odbidr ostateczny

Odbior roboét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania
ulegajg zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie
budowy lub remontu.

Nalezy go wykonac po zakonczeniu robot zanikajgcych w trakcie
realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu robét. Nalezy
go dokonac tak by nie wstrzymywac¢ lub zaktocaé innych
wykonywanych robot.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje
nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢,
odkopac lub dokona¢ czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich
wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed
wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg miedzy innymi:

- odbidér materiatow na budowie

- wykonanie wykopow

- wykonanie izolacji

- wzmocnienia konstrukcji

- potgczenia rurociggéw

- wykonanie przej$¢ przez przegrody
- zabezpieczenia ppoz. konstrukciji

- utozenie kanatow i przepustow

- préby szczelnosci
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Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy dotyczy gtownie oceny wykonanych czesci
robot stanowigcych etap w realizacji prac.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na
zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbior ko ncowy

Odbior koncowy dotyczy catosci wykonanych robét pod katem ich
rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w
postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego
komisja odbioru. Odbiér kohcowy przez komisje odbioru dokonywany
jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowa, iloscig okreslona w przedmiarze robaot, jakoscig okreslong
w warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatow i
urzadzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢
zakres robot poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robo6t jako
niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartos¢ robo6t w przypadku
niemozliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych
robot

Odbiorowi ko Acowemu podlegaj 3a:
- ostatecznie wykonane roboty budowlane
- jakos$¢ potgczen i podigczenia urzgdzen technologicznych
- sprawnosc¢ urzadzen,

Dokumentem koncowym zakonczenia robét jest protokot
zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.
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Zatacznikami do protokotu s  a:
- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty préb i pomiaréw

- dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcje obstugi urzgdzen

- protokoty sprawnosci zadziatania instalacji

- karty gwarancyjne dla wbudowanych urzgdzen

- inwentaryzacja geodezyjna dla robo6t zewnetrznych

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
polegajgcych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych Wykonawcy przy
odbiorze kohcowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on rowniez wszystkich robot wykonywanych w okresie
obowigzujgcej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

9.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa ,ktora byta
podstawg dla uzyskania pozwolenia na budowe.

9.2. Ustawy irozporz adzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi
poprawkami .

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pozniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie o0goOlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;;

9.3. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-C 81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

Farby olejne i alkaidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na

czynniki chemiczne.

OPRACOWAL.:
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