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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych dla remontu elewacji w XI -tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej administrowanym przez Muzeum Niepodlegtosci
w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem prac budowlanych i montazowych w XlI-tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej, obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w
zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze,
wymagania dla stosowanych materialdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi. Zakres prac dotyczy remontu elewacji w XI -tym Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej.

W zakres przewidywanych robot objetych niniejszg specyfikacja
techniczng wchodzg nastepujgce prace budowlane.

a. Roboty budowlane
- roboty przygotowawcze
- skucie tynkéw
- oczyszczenie elewacji
- przetozenie instalacji elektrycznych na elewacji
- haprawa i wzmocnienie tynkow
- wykonanie tynkéw renowacyjnych
- malowanie elewacji

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z robotami budowlanymi,
konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie wykonania robot
- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory
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Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3. Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-
konserwatorskimi naleza:

- zabezpieczenie istniejgcych elementow istotnych wokot obiektu
kubaturowego

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw wystroju obiektu
liniowego

- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét
zewnetrznych lub wewnetrznych

Do robdét tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza budowy i placow skladowych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

- wykonanie zabezpieczenh terenu wynikajgcych z uzgodnionego
projektu organizacji ruchu

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje obszar ograniczony istniejgcym
zagospodarowaniem terenu Cytadeli Warszawskiej bezposrednio
przylegtym do budynku XI —tego Pawilonu.

Poniewaz zakres rob6t dotyczy budowy obiektu kubaturowego i
liniowego teren budowy bedzie obejmowat najblizszy obszar wokot
obiektu oraz teren zaplecza budowy.

Dla zajecia i wygrodzenia terenu budowy Wykonawca winien
opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z
okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnic¢ z odpowiednimi
wiadzami.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie
podpisania przez strony umowy o wykonanie rob6t ,Protokotu
wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujg
Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania robét az do ich zakohczenia i odbioru koncowego a w
szczegolnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych
i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla
materiatéw i sprzetu
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- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych,
magazynowych i socjalnych, gdy Zamawiajgcy nie moze
udostepni¢ wtasnych wolnych pomieszczen dla tych potrzeb
- wykonania przytgczy poboru mediow (woda, energia
elektryczna, teletechnika) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem mienia lub wkasnosci 0sob trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji
przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza , jezeli o ich przebiegu
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robo6t w bliskosci urzadzen lub
instalacji bedgcych wiasnoscig oséb trzecich Wykonawca obowigzany
jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzgdzen oraz Inspektora nadzoru o
zamiarze prowadzenia robot.

1.7. Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty
stosowane w realizacji robot tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na
Srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone
przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, gruntu i zbiornikdw
wodnych przed zanieczyszczeniami cieklymi, olejami,
chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy
wod oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych
zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic
zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych, chyba ze uzyska na te prace
zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac
zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robot
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muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi
by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny
dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzgdzen i maszyn
przekraczajgcych normy poziomu hatasu.

Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac
wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan
dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami
0golnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢
prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrocenia stanu
pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach
urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegotowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca
pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w
zakresie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualno$¢ badan lekarskich
pracownikow, oraz aktualnosc¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych
przepis6w ochrony przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i
jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem
prowadzonych prac sprzet p.poz.
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Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢ wydzielone i
odpowiednio oznaczone, w poblizu sktadowania tych materiatdw winien
by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.10. Wymagania dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi
wiadzami.

Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenh i
oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy
zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot pojazdow wyjezdzajagcych z terenu
budowy.

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem
organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.11. Nazwy i kody robot
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych rob6  t

45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262522-6 Roboty murarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.12. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robdt,

Dokumentacja projektowa stanowi gca opis przedmiotu

zamoOwienia na roboty budowlane —  dokumentacja sktadajgca sie z
przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robot dla,
ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.
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Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich
urzedow z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow
istotnych  wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatan
na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
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Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez ro6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw

Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienie Wykonawcy do ktorego
nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie
placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne lub rébwnoznaczne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz.
U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami
panstwowymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukciji.
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Nie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania przy realizacji prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét
budowlano-instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét. Dotyczy to
przede wszystkim zgodnosci materiatdw z normami polskimi (PN),
normami branzowymi (BN).

Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw
z zastosowaniem najlepszych materiatéw dla wyszczegdlnionego
zakresu robot podstawowych i specjalistycznych.

Propozycje materiatowe, probki materiatéw, ich kolorystyka lub
zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte, winny
odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w
warunkach nie pogarszajgcych ich parametrow technicznych i
jakosciowych.

Przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji
nalezy stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce materiaty:

Materialy budowlane (specjalne tynki, zaprawy i impregnaty) np.firmy
Remmers, Caparol, Sto
Blacha ocynkowana

Materialy konserwatorskie: rézne (kity, szpachle, farby)

Uwaga:

Ewentualna zamiana materiatow lub wyrobow specjalis  tycznych, dobranych dla
rozwi gzan systemowych zastosowanych w projektach jest mo zliwa wyt gcznie
po akceptacji nadzoru autorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetniac¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow
budowlanych oraz aranzacji wnetrz.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢
nastepujgcy sprzet do wykonania robot:

- samochaod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy
transport materiatow i urzadzen
- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne
- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania
winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepisow i wymagan BHP,
winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo
obstugujacych je pracownikéw i 0s6b postronnych.

llo§¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnic prace
bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosc¢ wykonywanych prac i terminowa
realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegac¢
terminow wykonania przeglgdow i kontroli technicznej potwierdzajgce;j
ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie
spetniajgce wymagan technicznych mogg by¢ na wniosek
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych stan techniczny
urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materialéow muszg spetiaé
wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ srodkdw transportu musza zapewniaé mozliwosc
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg , przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.
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Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
materialtdw budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych
wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy
przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu
materiatldw i urzgdzen.

Podstawowe s$rodki transportu :
- samochod dostawczy do 1,0 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5t
- wozki reczne
Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane
zgodnie z zaleceniami producentow materiatow , wyrobow i urzgdzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Stan zachowania elewacji

Z punktu widzenia konstrukcji budynku wszystkie elewacje
znajdujg sie w dobrym stanie. Wykonane na poczagtku lat 90-tych
XX w. przepony hydrofobowe z iniekcji krystalicznej nie spetnity
swojego zadania i podcigganie kapilarne wod gruntowych jest
przyczyng duzego zawilgocenia murow. Istniejgce obrobki blacharskie
z blachy cynkowej sg w dobrym stanie / rynny rury spustowe / i mogg
pozostac¢ bez wymiany. Przy wymianie stolarki okiennej mogg zosta¢
uszkodzone parapety okienne, nalezy przewidzie¢ koniecznosc ich

wymiany.

W chwili obecnej budynek petni czesciowo funkcje magazynow
oraz mieszkan dla oséb zatrudnionych przy dozorze pobliskiego X
Pawilonu. Standard istniejgcych mieszkan nie spetnia wymagan
obowigzujgcych norm i w przysztosci Inwestor powinien rozwazyc¢
mozliwos¢ wyprowadzenia mieszkancow z tego obiektu. Dobudowany z
tytu Smietnik, przebite wtornie otwory okienne i drzwiowe zacierajg
pierwotny ksztait i wyglad budynku . Spod odparzonego tynku ukazujg
sie fragmenty tukowych nadprozy okiennych oraz bloki kamiennego
cokotu wykonanego z r6zowego piaskowca / charakterystyczny materiat
stosowany w innych obiektach Cytadeli np. w Bramie Bielanskiej/.

Opisane obserwacje prowadzg do wniosku, ze planowany przez
Inwestora remont elewacji nalezy potraktowaé jako zabieg czysto
techniczny polepszajgcy warunki mieszkalne / temu stuzy¢ ma wymiana
stolarki okiennej/.W znacznie lepszym stanie znajduje sie stolarka
drzwiowa / drzwi i wrota spetniajg swoje zadanie/.

Zniszczone i zawilgocone tynki zostang zbite w 70% co pozwoli
przy tej okazji na przeprowadzenie badan architektonicznych
zakonczonych wnioskami o docelowym remoncie obiektu.
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5.2. Zakres prac remontowych elewacji

- skucie zawilgoconych i odparzonych tynkéw

- oczyszczenie catych elewacji z resztek tuszczgcej sie farby i brudu.

- przetozenie i ukrycie w bruzdach przewodow instalacji elektrycznych

- naprawa | wzmocnienie uszkodzonych i odstonietych fragmentow
muréw z ewentualnym przemurowaniem sasiednich cegiet / w tym

parapetow /.

- zamurowanie dwoch zbednych otworéw okiennych na elewacji
potudniowej zlokalizowanych wokét drzwi po stronie zachodniej Smietnika

- uczytelnienie istniejgcego detalu architektonicznego zgodnie z
projektem.

- uzupetnienie  tynkow dwuwarstwowych w miejscach skutych z
odtworzeniem boni.

- wykonanie przecierki catej elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni
tynku.

- wykonanie nowych parapetow okiennych z blachy ocynkowane,.
- wykonanie konserwacji, ukrytego pod tynkiem, cokotu kamiennego
elewacji wschodniej i pétnocnej./ na elewacji zachodniej i potudniowej

wystepuje cokot ceglanyl/.

- wykonanie naprawy schodéw wejsciowych od strony poétnocnej,
wschodniej i potudniowej.

- pokrycie powierzchni tynku farbg zgodnie z zatgczong kolorystyka

5.3. Opis prac remontowych

Prace wst epne

Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych
do remontu nalezy dokonac¢ doktadnego przeglgdu catej elewacji.

Catg elewacje oczysci¢ z pozostatosci tynku przy uzyciu szczotek,
nacigc spoiny w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy tynkarskiej.

Uzupetni¢ uszkodzone parapety. Naprawi¢ inne ubytki muru.
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Nie zniszczy¢ ukrytych w bruzdach elewacji przewodow instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Te , ktOre jeszcze nie zostaly
nalezycie ukryte lub wiszg swobodnie schowa¢ pod tynk przy udziale
specjalistow  branzowych.  Usungé niedziatajgcg instalacje
elektroosmozy.

Prace tynkarskie

Na oczyszczong elewacje nalozy¢ nowg warstwe tynku z gotowej
zaprawy mineralnej z lekkich wypetniaczy na spoiwie wapiennym o
nazwie Capatect 170 Leichunterputz ~ z wyjgtkiem miejsc gdzie nalezy
zastosowacd tynk renowacyjny Capatect WTA

Tynki renowacyjne nalezy potozy¢ w strefie cokotowej na elewacjach
zachodniej i potudniowej ( wczesniej istniejgcy cokot ceglany pokryé
tynkiem) oraz na wszystkich elewacjach do wysokosci 2 metrow nad
poziomem gruntu.

Po wykonaniu prac tynkarskich miejsca narazone na wieksze
nasigkanie wody nalezy zaimpregnowac stosujgc rozpuszczalnikowy
Srodek do impregnacji z mozliwoscig gtebokiej penetracji. Przed
przystgpieniem do prac malarskich cato$¢ elewacji nalezy pokry¢
preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgco - hydrofobizujgcym.

Prace malarskie

Po wykonaniu prac tynkarskich catos¢ elewacji nalezy pokry¢ farbg
elewacyjng. Farby te muszg posiada¢ wtasnosci hydrofobowe i byé
catkowicie paroprzepuszczalne. W praktyce najczesciej stosuje sie
farby sylikonowe Ilub sylikatowe pod wzgledem technologicznym
posiadajgce wiasciwosci dyfuzyjne, utrudniajgce jednoczesnie wnikanie
wody opadowej i szkodliwych zwigzkéw chemicznych, pozwalajgc
jednoczesnie na odprowadzenie wilgoci z muru.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy pomalowac¢ fragment
Sciany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oswietlonym miejscu i
przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego. Przedstawiona w
czeéci graficznej dyspozycja kolorystyczna jest wstepna. Ostateczny
projekt kolorystyki nalezy zatwierdzi¢ na podstawie wykonanych préb
na elewacjach z udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.

Do prac malarskich nalezy zaliczy¢é malowanie istniejgcej stolarki
drzwiowej lakierem Capocryl PU-Satin, po wczesniejszym oczyszczeniu
,przeszlifowaniu i zagruntowaniu stolarki farbg Capocryl PU Vorlack.

Kolorystyka dobrana wedtug palety firmy CAPAROL
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Cokét kamienny

Nalezy ukazac i przywrdcic¢ do historycznego ksztattu ukryty pod
warstwg tynku cokét kamienny z r6zowego piaskowca, ukryty pod
warstwg tynku na elewacjach potnocnej i wschodniej . Przeprowadzic¢
petny program konserwatorski z reprofilowaniem ubytkow i
ewentualnym ponownym osadzeniem kamienia.

5.4. Wymagania szczegotowe (cz es$¢€ szczegbtowa SST)

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Dokona¢ przeglgdu funkcjonowania elementéw poszycia potaci
dachowych, koszow, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich pod
katem witasciwego odwodnienia potaci dachowych i pozostatych
elementow, aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamakania
powierzchni Scian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokonac¢
wymiany odpowiednich elementow.

5.4.2. Remont elewacji.

Po ustawieniu rusztowan nalezy skuc¢ tynki zgodnie z opisem zawartym
w projekcie.

Uzupetni¢ spoiny w cegle

Cegte po usunietych tynkach wzmocni¢ strukturalnie wodnym
roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji
2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podtoze. Grunt naktadac¢
szczotkg malarskg. W razie potrzeby czynnos¢ powtdrzy¢ pamietajgc o
zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre”.

Wykonac¢ nowe tynki z gotowej zaprawy mineralnej z lekkich
wypetniaczy na spoiwie wapiennym o nazwie Capatect 170
Leichtunterputz co pozwoli skroci¢ okres wigzania i schniecia do 2
tygodni . Tynk z gotowej mieszanki eliminuje przypadkowe receptury
zapraw tynkarskich wykonanych na budowie.

Masa tynkarska wysycha powoli nie powodujgc powstawania rys
skurczowych . W tynkach wykonanych na budowie metodami
tradycyjnymi powstajg rysy skurczowe ,a w rezultacie po pomalowaniu
powtoki malarskie ulegajg spekaniu i nie chronig elewacji przed wilgocig
I postepujgcymi rysami .

Elewacja po kilku sezonach nadaje sie do ponownej renowacji .
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5.4.3. Wykonanie robaot tynkarskich

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé
przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajgce
przyczepnosc¢ tynku, nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan normy.

Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne, wystarczajgco
stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, i wykwitdw, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych
réwnej powierzchni pod tynk dotyczy to réwniez fug.

Sprawdzanie i przygotowanie (naprawa i obrobka wstepna) sg
dziataniami majgcymi na celu uzyskanie podtoza spetniajgcego
wymagania podane w PN- 70/B10100 p. 3.3.213.

Obrdbka wstepna podioza z zastosowaniem srodka zwiekszajgcego
przyczepnos¢ moze by¢ warunkiem uzyskania trwatego i silnego
zwigzania tynku z podtozem.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami
wymiarowymi, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych
réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych)
nie moze siegac powierzchni podtoza (wg zalecenh niektorych
producentéw mieszanek ma mie¢ gteboko$¢é 5 mm).

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni,
zmniejszajgce przyczepnosc¢ tynku do podtoza, muszg zostac usuniete.
Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy uzyciu szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie daje odpowiednich rezultatow,
nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstawania
wykwitow i zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Narazone na korozje czesci metalowe (np. prety, kotwy) - jesli to
mozliwe muszg by¢ usuniete, aby nie wchodzity w warstwe tynku.

Pozostawione czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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5.4.4. Naprawa rys isp ekan w tynkach:

rysy konstrukcyjne pracujgce, jesli konieczne pozostanie umozliwienie
przenoszenia ruchow: ryse poszerzyc¢ i pogtebi¢ do ok. 1 cm w ksztalcie
litery U, usung¢ pyt i nasgczy¢ srodkiem gruntujgcym Dupa-grund , rysy
wypetnic¢ elastyczng szpachléwkg Cap-elast .

metoda ,zytowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartosci
0,5-1,0 mm poszerzy¢, zagruntowa¢ wodnym roztworem szkta wodnego
potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1 z wodg | wypetnié
konfekcjonowang, mineralng szpachloéwkg naprawczg Capalith-
Fassadenspachtel P .

pojedyncze rysy o rozwartosci 0,3-0,5 mm szpachlowa¢ mineralng
szpachléwkg naprawczg Capalith-Fassadenspachtel P z zatopieniem
pasa siatki z wtokna szklanego Capatect szerokosci min. 30cm. W
przypadku wiekszej ilosci takich spekan siatke zatopi¢ na calej
powierzchni

powierzchnie o rysach o rozwartosci mniejszej od 0,3 mm szpachlowac
calo powierzchniowo szpachlowkg Capalith-Fassadenspachtel P
warstwg grubosci min. 3mm. Konkretne rozwigzanie dobrac po
odstonieciu i okresleniu rodzaju rys.

odtworzy¢ zniszczone elementy wystroju elewacji gzymsy, pilastry i
podokienniki

w strefie cokotowej gdzie wystepujg widoczne zawilgocenia i widoczne
wykwity soli, nalezy catkowicie usung¢ partie zniszczonego tynku i
zastgpi¢ go systemem tynkow renowacyjnych CAPATECT WTA w
wypadku pojawienia sie plesni , mchu przed natozeniem tynku
powierzchnie nalezy pokryé preparatem grzybobojczym Caparol
Capatox .

wilgotne, zasolone, stare tynki nalezy usung¢ w obszarze uszkodzonym
oraz co najmniej 80 cm poza nim. W przypadku murow o grubosci
wiekszej niz 80 cm nalezy usungc tynk w strefie uszkodzonej oraz poza
nig na szerokosci odpowiadajgcej grubosci muru. Zbity tynk musi zostaé
natychmiast usuniety. Spoiny nalezy wydrapac na gtebokos¢ 2cm.

Nalezy oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem. Nastepnie
naniesc obrzutke tynkarskg CAPATECT Vorspritz z systemu tynkow
renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol. CAPATECT -Vorspritz
nanosic sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni. CAPATECT -
Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia wynosi
przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych .
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Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanies¢ tynk
komorowy CAPATECT Porengrudputz . Nawilzanie jest konieczne
jedynie w przypadku mocno chtongcych podiozy. Stosujgc CAPATECT
Porengrundputz WTA  zniwelowac nierbwnosci, puste spoiny, otwory
itp. nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.

Obrobke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie sciggnac¢ przy
pomocy listwy aluminiowej.

Czesciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym
grzebieniem. Czas schniecia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi
10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT
Porengrundputz  WTA nanie$¢ recznie przy pomocy kielni
CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata warstwa o grubosci
przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT
G4).

Po natozeniu warstwy powierzchnie sciggng¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa. Stosujgc tynk CAPATECT Sanierputz
WTA mozna wykonywac réwniez gzymsy, lizeny, profile itd.

Malowanie koncowe wykonac¢ barwionymi farbami krzemianowymi
Caparol Sylitol Finish

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury
podiozy ze wzgledu na spodziewane réznice struktury tynkow w
miejscach nieréwno zatartych. Mozna tego dokonac¢ poprzez
szpachlowanie tynkow , pacg metalowg i filcowaniu gabkg , uzywajac
konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki Capalith-
Fassadenfeinspachtel

Malowanie koncowe wykona¢ po zagruntowaniu nowych tynkow
wodnym roztworem szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w
proporcji 2:1 z wodg Malowanie korncowe elewacji wykonaé¢ barwionymi
farbami krzemianowymi Caparol Sylitol Finish  w kolorach
uzgodnionych ze stuzbami nadzoru konserwatorskiego i wg projektu
kolorystyki.

Pomalowana elewacja jest w petni odporna na zamakanie (wysoka
hydrofobowos¢ kapilarna), a jednoczesnie posiada wysoka
paroprzepuszczalnos¢ dla pary wodnej.

Elementy metalowe oczysci¢ z rdzy i zabrudzen (zalecane delikatne
piaskowanie) zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym Capalac
Rostschutzgrund i dwukrotnie pomalowaé barwnym lakierem Capalac
Dickschichtlack w kolorze okreslonym w projekcie kolorystycznym
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Obrobki blacharskie , rury spustowe i inne elementy z ocynku malowaé
np. w kolorze elewacji barwnym lakierem Capalac Dickschichtlack
po uprzednim umyciu podioza 10% roztworem wody amoniakalne,;.

Elementy drewniane jak np. .drzwi, okna itp. nalezy oczyscic i
przeszlifowac, a nastepnie zagruntowac farbg Capacryl PU-Vorlack, po
wyschnieciu malowac lakierem Capacryl PU -Satin wg projektu
kolorystyki .

5. 5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robot i
przepisami obowigzujgcymi w punkcie 9.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;
dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej
niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego;
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;

imiona i nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy i
inspektoréw nadzoru;

numery telefonow alarmowych.

6. KONTROLA JAKO SCI, BADANIA

Kontrola jakosci rob6t winna by¢ przeprowadzana na biezgco przez
Inspektoréw Nadzoru.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodnos¢ z wymaganiami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji
technicznej.

Wykonawca opowiada za kontrole jakosci robot, jakos¢ materiatow
sprzetu, narzedzi i urzgdzen stosowanych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw,
przeprowadzania pomiarow w okresach gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w niniejszej
Specyfikaciji.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
norm i potwierdzajgce poddanie okresowym badaniom stosowane w
trakcie robot przyrzady pomiarowe.
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Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych
przyrzagdow i urzgdzen pomiarowych, oraz jest zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Wykonawcy probek wbudowywanych
materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji odbioru robot.

W szczegolnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
nalezy zwracac uwage i przestrzegac:

- domiaréw, wytyczen, przebiegu rurociggéw tras
kablowych, przewodow instalacyjnych;

- wymagan technologii wykonywanych robot okreslonych
przez dostawce produktu takich jak gramatura, temperatura
zewnetrzna powietrza, zachowanie proporcji
poszczegoblnych sktadnikow;

- doktadnosci wymiarowej wykonania robot ziemnych,
murowych, wykonczeniowych, lokalizacji urzgdzen;

- wykonania préb technicznych rurociggéw, materiatow,
osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich
okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja projektowg badan i
préb i zatgczy¢ protokoty tych badan do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej wraz z protokotem koncowym odbioru robét.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatow, probek,
technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwic¢ sie wbudowaniu materiatu lub
urzgdzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty i
urzgdzenia ktére posiadajg certyfikat zgodnosci, aprobate techniczna,
certyfikat lub znak bezpieczehAstwa wystawione przez uprawnione jednostki
certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiaty nie posiadajgce
wymienionych dokumentow nie mogg by¢ uzyte w procesie realizacji
zadania.

7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT
Obmiaru robo6t nalezy dokona¢ na podstawie przedmiaru
opracowanego wraz z dokumentacjg projektowg (projektem budowlano-
wykonawczym).
Obmiar robot jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany
Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedure obmiaru przeprowadza sie po
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kolejnym etapie zrealizowanych robo6t lub z czestotliwoscig okreslong w
umowie i warunkujgcg rozliczenie finansowe etapu robot wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robot
jest dokonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu obmiaru robot
zanikajgcych. Obmiaru roboét zanikajgcych dokonuje sie w trakcie
wykonywania tych robot.

W przypadku obmiaru robot nietypowych dla objetosci lub powierzchni
nalezy do obmiarow dotgczyé dodatkowa dokumentacje potwierdzajgca
prawidtowos¢ ich wykonania.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla robét rozbiérkowych m

- dla robét murowych m®

- dla rob6t wykonczeniowych m?

- dla osprzetu, szt.

- dla prac konserwatorskich dem?®

8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji rob6t wyrézniamy nastepujgce rodzaje
odbioru:
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér kohcowy
- odbior ostateczny

Odbior robdét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania
ulegajg zakryciu. Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie
budowy lub remontu.

Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu robot zanikajgcych w trakcie
realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu robét. Nalezy
go dokonac tak by nie wstrzymywacé lub zaktocaé¢ innych
wykonywanych robot.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje
nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce
zapisem w dzienniku budowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢,
odkopac lub dokona¢ czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich
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wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed
wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robot zanikajgcych podlegajg miedzy innymi:

- odbior materiatéw na budowie

- wykonanie wykopow

- wykonanie izolacji

- wzmocnienia konstrukciji

- potgczenia rurociggow

- wykonanie przejs¢ przez przegrody
- zabezpieczenia ppoz. konstrukciji

- utozenie kanatow i przepustow

- proby szczelnosci
Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy dotyczy gtéwnie oceny wykonanych czesci
robét stanowigcych etap w realizacji prac.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na
zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.
Odbiér ko hcowy

Odbiér koncowy dotyczy catosci wykonanych robét pod katem ich
rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.
Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w
postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego
komisja odbioru. Odbiér kohcowy przez komisje odbioru dokonywany
jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, iloscig okreslona w przedmiarze robot, jakoscig okreslong
w warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatow i
urzgdzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢
zakres robot poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robot jako
niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ wartos¢ rob6t w przypadku
niemozliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych
robot
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Odbiorowi ko Acowemu podlegaj 3a:
- ostatecznie wykonane roboty budowlane
- jakosc¢ potgczen i podigczenia urzgdzen technologicznych
- Sprawnosc¢ urzadzen,

Dokumentem koncowym zakonczenia robét jest protokot
zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Zatacznikami do protokotu s  a:
- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty préb i pomiaréw

- dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcje obstugi urzgdzen

- protokoty sprawnosci zadziatania instalaciji

- karty gwarancyjne dla wbudowanych urzgdzen

- inwentaryzacja geodezyjna dla robot zewnetrznych

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
polegajgcych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych Wykonawcy przy
odbiorze kohcowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on rowniez wszystkich robot wykonywanych w okresie
obowigzujgcej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

9.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentem odbioru roboét jest dokumentacija projektowa ,ktéra
byta podstawg dla uzyskania pozwolenia na budowe.
9.2. Ustawy i rozporz adzenia
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi

poprawkami .
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie o0goOlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;;

9.3. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-C 81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

Farby olejne i alkaidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na

czynniki chemiczne.

OPRACOWAL.:
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